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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara
a 3. szamu modositassal egységes szerkezetben

1. Preambulum

A Lechner Tudaskozpont Nonprofit Korlatolt Felelésségii Tarsasdg, a NISZ Nemzeti
Infokommunikacioés Szolgéltatd Zrt. és a Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynokség (a
tovabbiakban Konzorcium) a(z) Kézigazgatas- és Kdzszolgaltatas-fejlesztés Operativ Program
,KOFOP-1.0.0-VEKOP-15 — Az adminisztrativ terhek csokkentése” targyl felhivasara KOFOP-
1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonositdé szamon regisztralt tdmogatasi kérelmet nyuijtott be,
amelyet a Kdzigazgatas- és Kdzszolgaltatas-fejlesztés Operativ Program Iranyité Hatésaga (a
tovabbiakban: Tamogatd) a 2017.01.04-én kelt, IKT-2017-114-11-00000010 iktatészamu tamogatd
levél szerint tamogatasban részesitett. A projekt cime: ,E-ingatlan-nyilvantartas” (a
tovabbiakban: Projekt), melynek megvalodsitasara a Tamogatdé Tamogatasi Szerzédést kotott a
Konzorciummal, amely 2017.06.26-an lépett hatalyba IKT-2017-114-11-00000506 iktatészamon.

A Szerz6d6 Felek 2017.02.03-an kétottek egymassal Konzorciumi Egyittmiikédési Megallapodast,
amelyet 2019.06.27-én (1. szdmu mbdositas), majd 2019.12.05-én (2. szamlU moddositas)
mddositottak.

A Szerz6dé Felek a Konzorciumi Egylttmiikodési Megallapodast jelen 3. szamu maddositas soran
az alabbiak szerint egészitik ki:

A 2021.03.09-én a Stratégiai és Csaladiigyi Kabinet altal targyalt 1004/2016 (1.18. Korm. hatarozat
médositasardl sz6l6 eléterjesztés alapjan 16 092 000 000 Ft.)

Az utolsé modositas ota a NISZ Nemzeti Infokommunikacios Zrt. kilépett a konzorciumbdl, meg-
valtozott a Lechner Tuddskézpont Nonprofit Korlatolt Felelésségii Tdrsasdg teljes cégneve,
illetve (gyvezetbjének személye, valamint a Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynokség
postacime. Szintén megvaltozott a projektben foglalt tevékenységekre juté elszamolhatd koltség
és tdmogatas brutté dsszege a Lechner Tudaskdzpont Nonprofit Korlatolt Felelésségli Tarsasag
esetében. A moédositasokat a 2021.03.09-én a Stratégiai és Csaladugyi Kabinet altal targyalt
1004/2016 (1.18.) Korm. hatarozat modositasarodl szold eléterjesztés és az emiatt benydjtandd
Tamogatasi Szerzédés modositasa indokolja. A valtozasok a szOvegben — a jobb atlathatdésag
kedvéért — félkdvér, délt betlkkel keriilnek megjeldlésre.
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2. Szerz6do felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyitt Tagok):

Szervezet neve:

Lechner Tuddskézpont Nonprofit Korldtolt Felelésségii Tdrsasdg

Postacim:

1507 Budapest Pf.: 2.

Székhely:

1111 Budapest, Budafoki ut 59.

Azonositdé szam (torzs-

01-09-996479

szadm/cégjegyzékszam):
Addszam: 24225221-2-43
Alairasra jogosult , T -
képviseldje: Kolossa Jézsef, iigyvezet6

Szamlavezetd
pénzintézet neve:

Magyar Allamkincstar

Szamlaszam:

10032000-00332921-00000017

Szervezet neve:

Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugyndkség

Postacim: 1134 Budapest, Vaci ut 35.
Székhely: 1134 Budapest, Vaci ut 35.
Azonositd szam (torzs-
szam/cégjegyzékszam): 598316
Addszam: 15598316-2-41
Aléirasra jogosult e ) .
képviseldje: Szijartd Zoltan, elndk

Szamlavezetd
pénzintézet neve;

Magyar Allamkincstar

Szamlaszam:

10032000-00289421-00000000
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A Konzorcium Tagjai maguk koézil a 2016.09.13-an kelt ,Konzorciumi egyittmikédési
megallapodas tamogatasi kérelem benyujtasara” dokumentum alapjan a Lechner Tudaskézpont
Nonprofit Korlatolt Felelésségli Tarsasagot valasztottak a Konzorcium vezetéjévé (tovabbiakban
Konzorciumvezeté). A Konzorciumvezeté személyét a Tagok jelen Konzorciumi Egyiittmikodési
Megallapodassal megerésitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvalésitasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfelelé
mikodtetése érdekében koordinalja a Konzorcium miikodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megéllapodas alairdsaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogaté altal a Konzorciumvezetd
részére megkuldott Tamogatasi Szerzédés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik,
azt magukra nézve kételezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt
kotelezettségek minden Tagra nézve kételez6 érvényiliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kévetéen a Projektben meghatarozott célok megvalésitdsa érdekében a tdmogatasi kérelemben
és a Tamogatasi Szerz6désben leirtaknak megfelelben a fenntartasi idészakban is
egyuttmikodnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi
eszkdzeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Térvénykényvrol szold 2013, évi V. torvény 6:11. §-
a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a Tamogatasi Szerzédést, és
annak esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyujtandd
dokumentumokat nevilkkben és helyettik benyljtsa. A tagok nevére szo6l6 benyujtandd
dokumentumokat a tagok kételesek megfelelden alaimni, illetve a jogszabalyban meghatarozott
esetekben zaradékolni.

Az el6zbekben nem szerepld egyéb nyilatkozatok megtétele elétt a Konzorciumvezet biztositja,
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot
a Tamogato jogszabalyban vagy Tamogatési Szerzé6désben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a Tamogatasi Szerzédés moédositasat eredményez6, a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjéré|
$z016 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. §
(1) bekezdése szerinti kdriilmény merlil fel, a Tagok kdtelesek azt a Konzorciumvezetének jelezni,
illetve egyeztetni egymassal a médositas kérelmezését megel6zéen. A Konzorciumvezetd kételes
biztositani, hogy a Tagok a Tamogatd altal kildott Tamogatasi Szerzédés modositasanak
tervezetét elézetesen elfogadjak.

A Tdmogatasi Szerzédésben rogzitett kotelezettségek a projekt szintjén értendéek.

A Konzorciumvezetd a Megallapodas alairdsaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Tamogatasi
Szerzédés masolatat és annak esetleges modositasait a Tamogatasi Szerzédés mindkét fél altal
alairt példanyanak kézhezvételét kéveté 5 munkanapon beltl megkiildi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvaldsitasa soran kotelesek egyuttmiikodni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tamogatasi kérelemben vallalt kételezettségeinek teljesitését
eldsegiteni, a teljesitéshez szilkséges informaciét megadni.
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A Konzorciumvezetd kotelezi magat arra, hogy a Tamogatoénak, és a Projekt megvalésitasanak
ellenérzésére jogszabaly és a Tamogatasi Szerzédés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvaldsitdsaval kapcsolatos barmilyen kozlésérél a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenység megvaldsitdsa akadalyba utkozik, meghitsul, vagy késedelmet szenved, illetve
barmely olyan kérllményrél, amely a Projekt megvaldsitasat befolyasolja.

A koltségvetést érinté valtozasok bejelentését, valamint az azt alatdmaszté dokumentaciot a
tagonként meghatarozott tamogatasi 6sszegre vonatkozéan a Tag maga késziti el a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitia a
Konzorciumvezetének, aki — szilkség esetén — a projektszintli dokumentumokon atvezeti a
valtozast és benyljtja a Tamogatonak, mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kozotti koltségatcsoportositas a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-aban, a
Tamogatasi Szerzédés médositasara vonatkozé eldirasok szerint kezdeményezheté.

Amennyiben a Tamogaté a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetdtsl, a
Konzorciumvezet6 felhivasara a Tagok kotelesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrél
a megfeleld informaciét olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezeté a Tamogat6 altal
megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvalésitdsa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvaldsitasat
vallaljak, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfoldkévekkel, miiszaki, szakmai tartalommal,
illetve kéltségvetéssel 6sszhangban:

A tevékenységre jutd A tevékenységre
Tag neve Tevékenység elszamolhato koltség juté tdmogatas
Osszege (bruttd) Osszege (bruttd)

Megvalosithatosagi
Tanulmany elkészitése,
Alkalmazasfejlesztéshez
kapcsolodd kdzbeszerzési
eljaras meginditasahoz
szikséges dokumentaciok
elkészitése,

Foldugyi kézponti
adatbazisok,

Allami ingatlan-nyilvantartasi
térképi adatbazis, Foldigyi

Lechner informatikai alkalmazasok
Tudaskozpont egységes keretrendszeri
1. | Nonprofit ~ Korlatolt | szolgaltatasai 15 961 715 626 Ft 15961 715 626 Ft
Feleldsségl Ingatlan nyilvantartasi
Tarsasag eljiarasokat tamogato

informatikai rendszer
Foldforgalmi eljarasokat
tamogaté informatikai
rendszer

Foldmérési, térképészeti és
telekalakitasi eljarasokat
tamogaté informatikai
rendszer
Mezbgazdasagi hatdsagi
eljarasokat tamogatd
informatikai rendszer,
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Foldugyi hatosagi vezetdi
informaciés rendszer,

Fold- és épitéslgyi hatosagi
eljarasok elektronikus
Osszekapcsolasa,
Ingatlan-nyilvantartas
muszaki adattartalmanak
bévitése,

Jogosult-adatok elektronikus
valtozaskezeiése az ingatlan-
nyilvantartasban,
Cim-képzésért felelés
szervvel val6 kapcsolattartas
elektronikus Ujraszervezése,
Onkormanyzati gazdalkodast
tamogaté ingatlan-
nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi folyamatok
elektronikus Ujraszervezése,
Vagyonszerzési
illetékszamitas alapjaul
szolgal6 adatlap online
adatkapcsolattal torténé
tovabbitasa az adohatdsag
szamara,

Foldlgyi beadvany-kezeld
alkalmazas,

Foldlgyi igazgatas uj online,
altaldnos adatszolgaltato
felilete,

Foldligyi statisztikai
informacios rendszer,
Ingatlan-nyilvantartasi
alaptérkép biztositasa,
Foldméré szakemberek
keresését alkalmazas,
Foldugyi hatosagi okiratok
iratképeinek tarolasa; e-
dokumentumtar kialakitasa e-
akta fogadasahoz, Ingatlan-
nyilvantartasi infrastruktura
integralasa a Kormanyzati
Adatkdzpontba,
Elektronikus Foldigyi
Szolgaltatasi Kézpont,
Egyedi foldrészlet- és
épitmény-azonositd
bevezetése

Féldigyi igazgatas hatosagi
eljarasainak elektronikus
ugyintézésével
Osszefliggésben egyes
torvények modositasarol
520610 elbterjesztés(ek),
Féldlgyi eljarasok
Ujraszervezett belsé
(hatdsagi) folyamatainak
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végrehajtasat tamogato Uj
eljarasrendek kidolgozasa,
Elektronikus ingatlan-
nyilvantartasi adat-
feldolgozasi szolgaltatasi
megaliapodasok

Oktatasi segédanyagok
elkészitése, e-learning,

Eszkdzbeszerzés,
Mindségbiztositas
Kormanyzati
o, | Informatikai Muszaki ~~ és — projekt 130.284.374 Ft 130.284.374 Ft
Fejlesztési mindségbiztositas
Ugynokség

A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhaté koltség Osszegét, és az arra jutéd
tamogatast a kovetkezo tablazat tartalmazza®.

Elszamolhat6 Tamogatasi dsszeg
Tag neve kltség (brutto) (brutto)

Lechner Tudaskdzpont Nonprofit Korlatolt
1. Felelésségii Tarsasag 15961715 626 Ft 15961715 626 Ft

Kormanyzati  Informatikai  Fejlesztési
2 Ugynékség 130.284.374 Ft 130.284.374 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitasahoz az alabbi 6nrészt adjak, amely dsszesen a Projekt
elszamolhaté koltségének 0%-at képezi, az alabbi megoszlasban?:

A B, Reészesedése a projekt
Tag neve g?r:]eésj; 022;222 elszamohato Kitségehes
épest (%)
1 Lechner Tudaskodzpont Nonprofit nem 0 Ft 0
" | Kortatolt Felelbésségli Tarsasag relevans
2 Kormanyzati Informatikai nem 0 Ft 0
' | Fejlesztési Ugyndkség relevans -

3.6. A tamogatas igényléséhez szukséges, a Projekt elérehaladasardl és eredményeirél szold
informaciokat is tartalmazé kifizetési igényléseket, zaro kifizetési igénylést és projekt fenntartasi
jelentéseket (a tovabbiakban egyltt: beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezetd
allitjia 6ssze a monitoring és informéaciés rendszerben, és azon keresztiil kiildi meg a Tamogaténak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek el6rehaladasarél, a kapcsolodd
koltségek elszdmoldsarél a Tamogatasi Szerzédésben meghatarozott mérfoldkévek elérését
megel6zé 15 munkanappal kotelesek a sziikséges informaciokat rogziteni a monitoring és
informacios rendszerben, és kotelesek csatolni a Tamogatasi Szerzédésben eldirt mellékleteket.

! A monitoring és informacids rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval dsszhangban kell
allniuk.
? A monitoring és informacids rendszerben tagi szinten régzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell

allniuk.
6
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Meérfoldkévek kézotti kifizetési igénylést barmely Tag kezdeményezhet az elébbiek szerint az
informacidknak a monitoring és informacidés rendszerben torténé régzitésével, de ebben az
esetben is a Konzorciumvezetd koételes a megfeleld Projekt szintli kifizetési igénylés
Osszedllitasaért és a Tamogato részére torténd megkildéséért.

A Tamogato6 felé benyujtasra kertild mérfoldkévek kozétti kifizetési igénylésnek el kel érnie a
kifizetési kérelmek benyuijtasara a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomésul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozé, altaluk benyuijtott elszamold
bizonylatokra juté, a Tamogaté altal jovahagyott tdmogatast a Tamogatd kozvetlendl utalja a 2.
pontban megijeldlt, &és ez alapjan a monitoring és informacids rendszerben rogzitett bankszamlakra.
A Tamogatd legfeliebb annak a tamogatasi mértéknek, illetve 6sszegnek megfelelé tAmogatast utal
a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tAmogatésrol sz6l6 dontés az adott Tag vonatkozasaban
maximalisan meghatarozott.

Amennyiben a Tdmogatd szabalytalansag vagy a Tamogatasi Szerzédés megszegése miatt mar
kifizetett timogatas visszafizetését rendeli el, a Tag kételes az altala okozott szabalytalansag vagy
szerzddésszegés miatt visszakdvetelt 6sszeget kozvetlenll a Tdmogato részére visszafizetni, az
erre iranyuld felszélitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkdvetésében vagy a Tamogatasi Szerzédés
megszegésében a Tagok milyen mértékben miikodtek kozre, és a Tagok a visszafizetési
kitelezettségiket a visszafizetési felszélitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a
tamogato a kdvetelése teljes 6sszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 77.1. pontja szerint minden
konzorciumi tagnak nyujtania kell a kotelezd biztositékokat, ha a réesé tamogatasi Gsszeg
meghaladja a 20 milli6 forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesdl
a biztositékadasi kotelezettség alol3.

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kotelezettséget atvallalhatjak.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzédéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben és a Tamogatasi Szerzédésben meghatarozott iddpontban kételesek a Tagok a
monitoring és informacids rendszerben rogziteni, illetve a szlikséges dokumentumokat csatolni,
azok a Konzorciumvezetd altali projektszintli benyujtassal keriilnek a Tamogatd részére
megkuldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozé specidlis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §.-
a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfeleld mikodtetése a Konzorciumvezeto kotelezettsége, amelyek
az elmulasztasdbdl eredd karokért a Tamogatd iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik
felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikodtetése kérében a Konzorciumvezetd a Tamogatasi
Szerzddésben meghatarozott cél elérése érdekében 6sszehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkéjat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan
vallalt kételezettségeikért valo egymassal szemben fennallé felelésségét.

3 Ha a projekt tamogatasi 6sszege meghaladja az 50 millié forintot, a fenntartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak
is szilkséges a konzorciumi tag részére juttatott tamogatasi 6sszeg 50%-anak megfelel méntéki biztositékot nyUjtaniuk,
amelyekre juté tamogatas egyenként nem haladja meg az 50 milli¢ forintot.
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A Tagok a Megallapodas, valamint a Tamogatasi Szerzédés teljesitésének id6tartamara
kapcsolattartokat jeléinek ki. A kapcsolattartd nevérdl, postacimérél, telefon és telefax-szamarol,
elektronikus levélcimérél a Tagok a jelen Megallapodas alairasat kévetéen 6t munkanapon beldl
tajékoztatidk a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezeté a kapcsolattartok nevérél és
elérhetéségérdl tajékoztatja a Tagokat.

4. Kapcsolattartas

A kijeldlt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szdbeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatidk a Projekt megvaldsitasanak elérehaladasaval kapcsolatos teendbket. A
szébeli egyeztetést a Konzorciumvezetd kijeldlt kapcsolattartéja hivja 6ssze. A szébeli
egyeztetésrdl emlekeztetdt kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezeté kijelolt kapcsolattartdja az
egyeztetést kdvetd 6t munkanapon belill megkild a Tagok kijelolt kapcsolattartdja részére. Az
emlékeztetét a Tamogatd barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogaté felé a Konzorciumvezetd, méas, harmadik személyek felé a Tagok
eltéré6 megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezeté képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre
jogosult szervek felé a Tag térvényes képviselbje a Tagot 6nalléan képviselheti. Az ellenérzésrél
koteles a Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini
ellenérzés soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek barmely
Tagtol tajékoztatast kérnek, a Tag koteles errél elézetesen, a tajékoztatds megadasa el6tt
értesiteni a Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszkdz6k és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tdmogatas felhasznalasaval a projekt megvalositasa soran beszerzett, illetve létrejové dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint keriil meghatarozasra*:

6.1. A Tagok rogzitik, hogy a Projekt tdamogatasi keretosszegbdl altaluk beszerzett eszkdzok,
immaterialis javak a Tagok vagyonkezelésébe, vagy tulajdonaba keriilnek.

6.2. Amennyiben a Tagot megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kotelezettségei, a
Tag a zéaré fenntartasi jelentés elfogadasaig, illetve amennyiben indikator kéthetd ehhez a
vagyonhoz, az indikator teljesitésének hatdridejéig a vagyont harmadik személyre csak a
Tamogato el6zetes jovahagyasaval és a foglalkoztatasi, szolgaitatasi és egyéb kotelezettségek
atvallalasa mellett ruhdzhatja at, idegenitheti el, terhelheti meg, adhatja biztositékul és/vagy bérbe,
engedheti at hasznositdsat. A Projekt soran létrejott, vagy beszerzett vagyoni értéket képvisel6
szellemi alkotasok kizarélagos felhasznéladsanak joga a tulajdonost illeti meg a Tamogatasi
Szerzédés Altalanos Szerzédési Feltételei 11. pontjaban rogzitettek szerint.

6.3. A tAmogatas felhasznalasaval a Projekt megvaldsitdsa soran beszerzett, illetve létrejové
dolgokra vonatkozé tulajdon- és mas jogok és az egyéb vagyoni érték( jogok feletti rendelkezés a
Tagok szamviteli nyilvantartasaban kerll rogzitésre. Az eszkézok tulajdonba vagy
vagyonkezelésbe vételével egyltt az adott Tag kételes a beszerzett eszkozok, illetve létrejévé
dolgok tizemeltetési, karbantartasi és javitasi feladatait is ellatni.

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és jogokat a
tamogatasi kérelemben szerepld részletezettséggel elegendé megadni.
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Amennyiben valamely beszerzett, illetve létrejové dolgokra vonatkozé tulajdon, valamint mas jogok
és egyéb vagyoni értékii jogok atruhazasa valik sziikségessé, Ggy az érintett Tagok az atruhazas
tekintetében kilén megallapodast kdtnek.

7. A tagség megsziinése, a tagok kdrének valtozasa

7.1. ATagjelen Megéllapodas alairasaval megerésiti, hogy a Projekt megvaldsitasaban részt kivan
venni, a projektet a tamogatasi kérelemben meghatarozott moédon megvalésitia, annak
megvalésitasa soran fokozottan egyittmikdodik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbdl csak abban az
esetben 1ép ki, ha a Tamogatdsi Szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt
kotelezettségeinek teljesitésére a jelen Megallapodas alairasat kbvetéen, neki fel nem réhaté okbél
beallott koriilmény folytdn nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje — ideértve a tamogatasi kérelmet benyujté konzorciumvezeté
személyét is — Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhet6, ha
a) nem valtozik a projekt alapveté célja,
b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak béviilése esetén az uj tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra keriiinek a projektgazdak szamara eléirt
dokumentumok,
c) a konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilépést megelézdéen a konzorciumvezetoi
pozici6é atadasa megtorténik,
d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtasara vonatkozé
jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozé feltételeknek valé megfelelést is -,
kiveve, ha az Uj kedvezményezett jogszabalyon alapuld kételezé jogutédlas kévetkeztében lép
be a tamogatasi jogviszonyba,
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a Tamogatasi Szerzédésben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kdtelezettségeinek teljesitésére a megallapodas alairasat kovetben,
neki fel nem réhaté okbol beallott koriilmény folytan nem képes,
f) kizaras esetén a konzorciumvezetd igazolja, hogy a tag tevékenysége, mitkdése a projekt
megvaldsitasat pénzugyi, illetve szakmai szempontbol veszélyezteti,
g) a tagcsere nélkiili Gj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezeté felmondassal a Konzorciumbdl kizarja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
miikdédése a Projekt megvaldsitasat akar pénziigyi, akar szakmai szempontbdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa elétt a Konzorciumvezet6 koteles kikérni a Tagok véleményét. Az errél
szilletett irdsos, Tagok altal alairt emlékeztetét koteles megkiildeni a Tamogatonak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutod nélkuli megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megsziinését, kivéve, ha ennek kovetkeztében a Tagok a
Tamogatasi Szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem
képesek, és emiatt a TAmogatasi Szerzédéstél elalinak.

7.5. Ha a kilépd vagy jogutdd nélkil megszind Tag altal vallalt kételezettségeket a megmaradé
Tagok nem tudjak teljesiteni, G4j Tag bevonasardél hatarozhatnak. A belépé Tag csak olyan
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kdvetelményeknek.

7.6. A Tag Kkilepése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetdvel a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbdl kivalo Tag koteles a
Konzorciumvezetdnek a kivalas idépontjat megel6zéen a rabizott anyagi eszkdzokkel és a Projekt
kapcsan felmeriilt kéltségekkel hianytalanul, tételesen irdsban elszamolni, valamint az altala
elvégzett tevékenységrdl és az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrél
beszamolni. Kételes tovabba a — a Megallapodas keretében esetlegesen — hasznalataba kapott
vagyontargyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkiil visszaszolgaltatni.
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Az atadas-atvételrdl jegyzékonyvet kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépd Tag és az
atvétellel érintett Tag ir ala.

Akilepd Tagot a kivalast kdvetben is, a Tamogatasi Szerzédés megszlinéséig terheli a Tamogatasi
Szerz6désben meghatarozott dokumentum-megérzési  kotelezettség,  ellendrzés-tiirési
kotelezettség, a kivalas iddpontjaig megvalosult tevékenységekkel és benyujtott dokumentumokkal
kapcsolatos szabalytalansagokért valé helytallas.

A kilépd Tag tulajdonaba kerdlt, tamogatasbol vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmaradé Tagok ingyenes
hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valdsulhat meg, akkor a fejlesztés
soran létrejétt vagyonra jutdé tamogatast a kilépd tag koteles visszafizetni a Tamogatasi
Szerzddesben visszafizetésre meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a TAmogato
részére.

7.7. A 7.1. - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas moédositasat igényli,
amelyhez a Tamogaté hozzajaruldsa szikséges. A hozzajarulast a Tamogatasi Szerzddés
kedvezmeényezett altali modositasara eléirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotol.

8. A Megallapodas megsziinése és modositasa

8.1. Jelen Megallapodas a Tamogatési Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi, €s osztja annak
jogi sorsat. Ennek értelmében a Tamogatasi Szerz6dés megsziinése jelen Megallapodas
megsz(inését vonja maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a Felhivasban megadott minimalis
tagszam al4, illetve egyre csokken.

8.3. A Megallapodas Tamogaté altal meghatarozott kételezd tartalma csak irasban médosithats,
melyhez a Tamogatd hozzajaruldsa sziikséges. A hozzdjarulast a Tdmogatasi Szerzédésben a
Tamogatasi Szerzddés kedvezményezett altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell
kérelmezni a Tamogatétol.

A Tagok adataiban bekdvetkezett valtozasok, igy kildndsen székhely, bankszamlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodas moédositasat. Az adatok valtozasardl a Tagok haladéktalanul értesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrél a valtozasokrdl értesiti a monitoring és
informacios rendszeren keresztlil a Tamogatoét, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak
megfeleléen.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas
jogat kizarjak.
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9. A Tagok egyéb megallapodasai’®

9.1. A Tagok jelen Megallapodas alairasaval meghatalmazzék a Konzorciumvezetét, hogy a
Tamogatasi Szerzédést és esetleges modositasait helyettiik és nevilkben alairja.

9.2. A Tagok megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapodasban nem szabdlyozott, a
Megéllapodas targya szerinti tevékenység keretében valé egyuttmikodésik (ezen belil a
feladatellatas, alapveté miikodési rend, projektvezetés és kapcsolattartds) konkrét formajat a
projektdokumentacio részét képezd, a Tagok altal elfogadott Projekt Alapité Dokumentumban (a
tovabbiakban: PAD) rogzitik.

9.3. A Tagok rdgzitik, hogy a Tagok kozotti feladat- és koltségatcsoportositashoz valamennyi
érintett fél irasban dokumentalt egyetértése sziikséges.

9.4. A Konzorciumvezetd a véltozast a tamogaté felé a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
rogzitett hataridén bellil jelzi. A tdmogatd altal elfogadott valtozast kdvetéen a Konzorciumvezetd
haladéktalanul tajékoztatja a Tagokat az aktualis tevékenység-felosztasrol.

9.5. A Tagok roégzitik, hogy minden Tag felelés az altala nydujtott tevékenység szinvonalaért és
teljes korliségéért, igy a Tag felel minden olyan hianyossagért, karért, amely abbél ered, hogy
feladatait gondatlanul, késve, vagy hianyosan teljesiti. A Tagok 6nalléan, tAmogatasuk mértékében
felelések az altaluk 6nalldan végzett tevékenységén, figyelemmel a Megallapodas 3.3 pontjaban
megfogalmazottakra. A Tagok tovabba felelnek azért, hogy tevékenységlik végzése soran
betartjak a tevékenységukre iranyadé jogszabalyokat, hatésagi és egyéb eldirasokat.

9.6. A Tagok kijelentik, hogy a Megéllapodas végrehajtasa soran folyamatosan egyuttmiikédnek.
Ennek keretében tajékoztatjak, értesitik egymast, illetve egyeztetnek minden olyan esemény
tekintetében, amely a Projekt megvaldsitasara hatassal lehet. A Tagok 5 napon beliil jeleznek
minden, a projektet érintd valtozast, igy kuldndsen a palyazati dokumentaciéban megadott, illetve
a projekt megvalositasanak idészakaban hatalyos szervezeti, mliszaki, pénzligyi adatokban és
informaciokban bekovetkezett valtozasokat, valamint a projekt célok megvaldsitasat akadalyozé
barmely eseményt. A Tagok a PAD-ban meghatéarozottaknak megfeleléen adatokat szolgaltatnak
a projekt elérehaladasardl, és adatszolgaltatassal segitik a projekt-elérehaladasi jelentések, a
kifizetési kérelmek és a valtozas-bejelenték, valamint ezek hianypétiasainak az 6sszeallitasat.

9.7. A Tagok rogzitik, hogy a kifizetési kérelmeket negyedévente a Tagok Osszedllitjak, és
megkdldik a Konzorciumvezetének EPTK—FAIR rendszerbe térténd feltdltésre/régzitésre.

9.8. A Tagok tudomasul veszik, hogy a Konzorciumvezetd csak Tagok altal kijelolt
kapcsolattarto(k)tél érkezd infomacidkat, adatokat, dokumentumokat veszi figyelembe.

9.9. A Tagok rdgzitik, hogy a koltségvetési kereteiket évente felllvizsgaljak, és tajékoztatasul
megkuldik a Konzorciumvezetének.

9.10. A tagok a konzorcium felelésségét a Tamogatd felé a konzorciumi tagok altal kapott
tamogatasok 6sszegében kivanjak korlatozni; mig az adott tag tobbi taggal szembeni kartéritési

5 A tagok a minta altal nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8.
ponttal, illetve az 1-8. pontok nem tdrélheték.
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feleléssége és megtéritési kotelezettsége az adott tag altal kapott tamogatds 6sszegében
korlatozott.

Szerz6désszegés esetén a szerz6désszego fél kartéritési felelésségének a maximuma a tag altal
a Tamogatasi Szerzédés alapjan kapott tamogatas 6sszegében korlatozott. Amennyiben tébb Tag
a felelbs, kézrehatasuk aranyaban, de maximum a tamogatasban vald részesedésiik aranyaban
kotelesek megtériteni a masik Tagnak az okozott kart.

Amennyiben nem 4allapithatd meg a kdzrehatds aranya, akkor a megtéritési kotelezetiség a
Tagokat a tAmogatasban val6 részesedésiik aranyaban terheli.

A kartéritést tobb karosult esetén a karosultak a tdmogatasban valo részesedésik aranyaban
érvényesithetik a szerzédésszegb fél felé.

Tamogatasi 6sszeg visszafizetése esetén az a Tag, amelynek a magatartasara visszavezethet®
okbol keriil sor a tdmogatési 0sszeg visszafizetésére koteles a tobbi Tag igazolt karat a jelen
megallapodasban meghatarozott kartéritési felelésség mértékéig megtériteni.

Amennyiben a tamogatasi Osszeg visszafizetésére vonatkozé kotelezettség tobb Tag
szerzbdésszegd magatartasara vezethet6 vissza, a Tagok kézrehatasuk aranyaban kotelesek a
kar megtéritésére a kartéritési felelésségiik maximalt mértékéig. Amennyiben nem allapithato meg
a kozrehatds aranya, akkor a megtéritési kotelezettség a szerz6désszegd Tagokat a
tamogatasban valé részesedésik aranyaban terheli.

Tobb karosult esetén a kart szenvedett Tagok az altaluk kapott timogatas aranyaban jogosultak a
karuk megtéritésre. A kartéritést tobb karosult esetén a karosultak csak a tdmogatasban vald
részesedésilk aranyaban érvényesithetik a szerz6désszeg6 féllel szemben

Vis maior esetén a Tagokat visszatéritési kotelezettség nem terheli

9.11. VIS MAIOR

9.11.1. Az olyan — a Felek akaratatol, cselekedeteitdl és személyétél fuggetleniil bekévetkezd
és érdekkorén kivil eso elharithatatlan — esemény, vagy szitkséghelyzet minésil vis maiornak,
amely megakadalyozza vagy lehetetlenné teszi a Megallapodas teljesitését, feltéve, hogy ezen
kérilmények a jelen Megallapodas hatalybalépését kovetéen keletkeznek, illetéleg azt
megelézden kévetkeztek be, am a jelen Megallapodas teljesitésére kihatoé kévetkezményeik az
emlitett iddpontban még nem voltak elére lathatdak.

9.11.2. A vis maior kdriilmények mentesitik a Feleket a Megallapodas szerinti kotelezettségeik
teliesitése aldl, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet gatolja a
Megallapodésban foglalt kdtelezettségei teljesitésében, ugyanakkor a mentesités kizardlag arra
az id6re szol, ameddig a széban forgd esemény hatasa fennall.

9.11.3. A vis maiorra hivatkozé felet terheli annak bizonyitasa, hogy a vis maior eseménynek a
Megallapodasban foglaltak teljesitésre kihatd kdvetkezményét az adott helyzetben elvarhaté
gondossag tanusitasa esetén sem — vagy csak aranytalan aldozat aran - lehetett volna
elharitani.

9.11.4. Annak érdekeben, hogy barmely vis maior esemény a fentiekke! 0sszhangban a
Megallapodasos kotelezettségek teljesitését akadalyozo tényezéként hivatkozasi alap legyen,
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a jelen Megallapodas szerinti teljesitésben akadalyozott félnek irasban tajékoztatnia kell a
masik felet a fenti ezen korllmények bekovetkeztérdl. Ezt a tajékoztatast indokolatlan
késedelem nélkil kell megtenni azt kdvetéen, hogy az illeté szerz6dd Fél felismerte a
kételezettségek teljesitése aldl mentesitd indokként fel-hozhaté koriilmények felmeriiltét. A fenti
értesitésben meg kell jeldIni a teljesités varhaté késedelmi idészakat is, amennyiben ez
felmérheté az adott pillanatban.

9.11.5. Amennyiben a mentesilés indoka megszlinik, Ggy errél a tényrél a masik felet is irasban
értesiteni kell, tovabba lehetéség szerint arrél is, hogy a vis maior kériilmény bekovetkezése
miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

9.11.6. Vis maior kériilmények fennallasa esetén a Felek egymassal észszerlien és indokoltan
egyuttmikddve jarnak el, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a koriimények okozta
kart minimalizaljak.

9.12 Mindségbiztositas
9.12.1 A mindségbiztositasi tevékenység szerepl6i, feladat- és hataskore
9.12.1.1 Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynokség

A Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugyndkségrél sz6l6 268/2010 (XI1.3.) Korm. rendelet és a
Felhivas alapjan latja el minéségbiztositasi feladatait.

A Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynokség (a tovabbiakban: KIFU) a mindségbiztositas
keretében véleményt alkot a projektvezetési és iranyitasi folyamatok megfelelé miksdésérél, a
folyamat termékeinek mindségérdl, a projekt elérehaladasardl, és az Iranyito Hatdésag (a
tovabbiakban: IH) &ltal meghatarozott miiszaki szempontok teljestilésérél a projekt teljes
életciklusa — tervezése és szakmai végrehajtasa — soran.

A fentiek alapjan a KIFU KOFOP minéségbiztositasi feladatokat ellatd Szervezeti Egységének
Vezetbje — az altala kijeldlt és adott projekthez rendelt Minéségbiztositasi Szakérté, valamint a
szakértd munkajat tamogaté szakmai tanacsadok utjan — a kovetkezé feladatokat latja el:

a) a projekt minéségbiztositasi tervének elkészitése.

b) Folyamat mindségbiztositas: a projekt dokumentacié és a projekt menedzsment-
folyamatok meglétének és megfeleldségének vizsgalata (projekt tervezésének,
vezetésenek és miikddésének nyomon kévetése és véleményezése).

c) Miiszaki minéségbiztositas: a projekt megvaldsitasa soran az |H részére megkiildend®
szakmai dokumentécidok miiszaki megfeleléségének elézetes vizsgalata [kilondsen:
tamogatasi kérelem (a tovabbiakban: TK), megvalésithatésagi tanulmany (a
tovabbiakban: MVT), (kbz)beszerzések / sajat teljesitések mliszaki leirasai, kifizetési
igénylések, mérfoldkévek szakmai beszamoldi, Tamogatasi Szerzédés modositasal.

d) Fentiekhez kapcsolédéan mindségbiztositéi jelentések készitése (mindségbiztositasi
nyilatkozat és folyamat minéségbiztositasi jelentés) a minbségbiztositasi tervben
foglaltak szerint.
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A KIFU a minéségbiztositasi feladatait folyamatba épitett médon végzi, igy a minéségbiztositdi
jelentéseket a mindségbiztositasi tervben elirtak szerint — tovabbi hataridék beépitése nélkil — a
sziikséges dokumentumok kézhezvételét kovetéen leghamarabb, de legfeliebb 6t munkanapon
bellil elkésziti.

9.12.1.2 A Tagok

A Tagok jelen megallapodas 3.2. pontjaban foglalt egyuttmikodési kételezettség keretében, az ott
meghatarozottakon tul a mindségbiztositas tamogatasa érdekében az alabbiakat vallaljak:

a) dontenek a mindségbiztositasi terv elfogadasardl;

b)

c)

déntenek a mindségbiztositasi nyilatkozat és a folyamat minGségbiztositasi jelentés
alapjan a termékek, folyamatok sziikséges médositasardl a KIFU altal tett észrevételek
alapjan;

a Mindségbiztositasi Szakértével egyeztetnek a mindségbiztositasi nyilatkozat és a
folyamat mindségbiztositasi jelentés tervezetének tartalmarol;

folyamatosan egyittmikédnek a KIFU-vel a projekt miiszaki és folyamat
mindségbiztositasanak folyamatba épitett modon torténd megvaldsitasa érdekében,
amely soran:

i. aMindségbiztositasi Szakértével egyeztetve beépitik a minéségbiztositas lépéseit
a projekt folyamataba;

ii. folyamatos hozzaférést biztositanak a projekt soran keletkezett — és a
minbségbiztositasi tervben is meghatarozott — dokumentumokhoz, igy kiléndsen
a projekt mikddéséhez kapcsolodd dokumentumokhoz; projekttervekhez és
riportokhoz; informatikai rendszertervekhez és mliiszaki leirasokhoz,
(kdz)beszerzések miiszaki leirasaihoz; projekttermékekhez  kapcsolddo
dokumentumokhoz; mérfoldkévek teljesitéséhez sziikséges dokumentumokhoz;
kifizetési kérelmek benydjtasdhoz, TSZ modositadsahoz kapcsolodd miiszaki
dokumentumokhoz;

iii. biztositjak, hogy a minéségbiztositassal érintett dokumentumokat elfogadasuk
elétt a Minbségbiztositasi Szakértd legalabb egy kérben véleményezhesse. Annak
érdekében, hogy a dokumentum véleményezésére elegendd id6 alljon
rendelkezésre a dokumentumot annak tervezett véglegesitési idépontjat
megelézéen 10 munkanappal megkiildik;

iv.  rendelkezésre bocsatjak a dokumentumok projekt dontéshozéja altal elfogadott
verzidjat;

v.  biztositiak a részvételt — a mindségbiztositasi tervben is meghatarozott —
projektférumokon, és a folyamatos egyeztetést a projekt vezetdjével, valamint a
mindségbiztositasi  tervben meghatarozott  fébb  eseményeknél a
projektszponzorral;

Vi. biztositjak az egyeztetést mérfoldkovek és kifizetési kérelmek benyujtasa elétt a
mindségbiztositasi tervben meghatarozott idépontban;

vii.  értesitk a Mindségbiztositasi Szakértét minden, a projekt terjedelmében,
Utemezésében, koltségében bekdvetkezett valtozasrél, és bevonjak a valtozas- és
kockazatkezelés folyamataba;
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vii.  a Minbségbiztositasi Szakérté altal feltett kérdésekre legfeljebb 5 munkanapon
bellil valaszt adnak;
ix.  AKIFU altal kiallitott mindségbiztositasi nyilatkozatot a FAIR rendszerbe feltoltésre
kerild, a projektmegvalésitashoz kapcsolodé dokumentumokkal egyidejiileg
kidldik meg az IH részére.

9.12.2 A Mindségbiztositéi feladatok leirasa, miikddési rendje a projekt egyes
szakaszaiban

9.12.2.1 Projekttervezés
A. Kapcsolatfelvétel az egyes Tagokkal

A kiemelt projekt Kézigazgatas- és Kdzszolgaltatas- Fejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban:
KOFOP) Eves Fejlesztési Keretben torténd nevesitését kovetéen a projektre kijelolt
Mindsegbiztositasi Szakértd felveszi a kapcsolatot a Projektgazdaval az elsé operativ egyeztetés
lefolytatasa érdekében. A kapcsolatfelvétel soran a Tagok a KIFU Mindségbiztositasi
Szakeértdjének elérhetdségeird! is tajékoztatast kapnak.

Az egyeztetés f6 célja, hogy a Tagok megismerjék a KIFU projektben betéltendd szerepét és
elvégzendd feladatait illetve, hogy a KIFU é&sszegyiijtse a projektre vonatkozé alapvetd
informaciokat.

A projekttervezés szakaszaban a Tagok és a KIFU kozétti egyittmiikédés, a projektre vonatkozo
adatok, informaciok rendelkezésre bocsatasa a TK benyljtdsakor csatolt konzorciumi
egyuttmiikodési megallapodas, vagy ennek hianyaban a KIFU altal alairt titoktartasi nyilatkozat
vagy egyéb, az egyittmiikodés feltételeit rendezé megallapodas alapjan térténik.

B. Minéségbiztositasi terv elkészitése

A konzorciumi megallapodas megkotését kévetden a Mindségbiztositasi Szakérté a projekthez
kapcsolodd tevékenysegerél a Tagokkal egyeztetve mindségbiztositasi tervet készit a projekt
tervezési szakaszara vonatkozdan, amely tartalmazza:

a) a projekt legfontosabb adatait, paramétereit;
b) az ellatandé minéségbiztositasi feladatok:

i. révid leirasat,
ii.  varhaté (itemezését,
ii.  azon projekt-forumok korét, amelyeken Mindségbiztositasi Szakérts részt vesz,
iv.  azon dokumentumok koérét, amelyek a mindségbiztositasi feladat ellatasahoz
szilkségesek;

c) amindségbiztositasi feladatok ellatasa soran keletkezé:

i. jelentéseket,
ii. jelentések kidllitasanak varhato (itemezését,
iii. jelentés kiallitasanak tervezett datumat;

d) amindségbiztositas eszkdzeinek és médszereinek bemutatasat.
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A mindségbiztositasi tervet a KIFU a Konzorciumvezetével egyeztetve a projekt dontéshozéja elé
terjeszti jdbvahagyasra (amennyiben a projekt alapitdé dokumentum rendelkezésre all, az abban
meghatarozottak szerint).

C. Folyamat mindségbiztositasi feladatok

AKIFU a tervezés folyamat-mindségbiztositasa keretében a projekttervek elkészitésének, valamint
a projektszervezet és szabalyrendszer kialakitasanak folyamatat az alabbi fébb szempontok
szerint vizsgélja:

- aprojekt célrendszerét és terjedelmét kell6 pontossaggal hataroztak-e meg;

- aprojektmenedzsment alapveté dokumentumai megfelelé ttemezéssel készlilnek-e;

- a projekthez késziiit Utemterv és koltségterv megfeleld pontossaggal késziilt-e el és
megvalésithato-e;

- aprojekt kockazatait megfeleléen felmérték-e;

- a projekt szervezetének felépitése, projekt alapité dokumentuma, miikédési szabalyai
biztositjak-e a megfelelé mikodést;

- aprojektfolyamatokba a mindségbiztositas Iépését betervezték-e?

A KIFU a folyamat minéségbiztositasi vizsgalatok eredményérél folyamat mindségbiztositasi
jelentést készit a Konzorciumvezetd részére a mindségbiztositasi terv szerint.

D. Miszaki-minoségbiztositasi feladatok

A TK benyujtdsanak feltétele a projektre vonatkozd miszaki-szakmai koncepcido vagy MVT
megléte. A mlszaki-szakmai koncepcio vagy MVT miiszaki tartalmanak vizsgalata a KIFU részérdl
folyamatba épitett mdédon — a TK IH-nak toérténd benyujtasa elétt — torténik.

A projekttervezés szakaszaban a KIFU olyan dokumentumok miiszaki minéségbiztositasat is
végezheti, amelyek a projektvégrehajtds szakaszahoz kapcsolodnak. Ezen dokumentumok
miszaki megfeleldségének vizsgalata a végleges tartalom hianyaban teljeskériien nem valésithatéd
meg, igy a KIFU feladata az éppen aktualis tartalomra vonatkozo vélemények régzitése. Ebben az
esetben a KIFU minden esetben felhivia a Tagok figyelmét az MVT hianyara, és az ebbél eredé
esetleges kockazatok felmeriilésének veszélyére. A projekttervezés szakaszaban ily modon
kialakitott észrevételeket a KIFU a projektvégrehajtas szakaszaban véglegesitett dokumentum
vizsgalata soran felhasznalja.

a) A miiszaki-szakmai koncepcié tartalmanak vizsgalata

M(iszaki-szakmai koncepcio kizarélag nem megkezdheté projektként benyujtandé TK-hoz készil.
A Tagok altal elkészitett miiszaki-szakmai koncepciét a KIFU — folyamatba épitetten, de legalabb
egy vélemeényezési kbrben — észrevételezi.

Mdszaki-szakmai koncepcié miiszaki tartalmanak vizsgalata az |H altal elére meghatarozott
vizsgalati szempontrendszer és ez alapjan a KIFU altal kidolgozott modszertan szerint torténik. A
KIFU valamennyi véleményezési kérben észrevételeirdl elektronikus Gton tajékoztatja a Tagokat,
akik déntenek az észrevételek alapjan a miszaki-szakmai koncepcié atdolgozasarol.

A KIFU az IH kérésére a Tagok altal véglegesitett és a TK-hoz benyuijtott miiszaki-szakmai
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koncepciohoz tett észrevételeit a Tagokon keresztlil vagy — amennyiben a Tagok nem kildik be,
és az IH ezt jelzi és kéri — kdzvetleniil tovabbitja az IH-nak.

b) Az MVT miiszaki tartalmanak vizsgalata

Projekttervezés szakaszaban MVT mind nem megkezdhetd, mind megkezdheté projektként
benyujtandd TK-hoz késziilhet. KIFU az MVT miszaki tartalméat az IH altal elére meghatarozott
vizsgalati szempontrendszer és ez alapjan a KIFU altal kidolgozott médszertan szerint vizsgalja. A
9.12.2.1 D a) pontban foglaltakhoz hasonléan az MVT tobb korben véleményezésre keriilhet,
melyek soran KIFU esetleges észrevételeit elektronikus uton kiildi meg a Tagok részére, akik
dontenek az észrevételek alapjan az MVT atdolgozasarél.

A KIFU a Tagok altal véglegesitett és a TK-hoz benyujtasra keriilé6 MVT miiszaki megfeleléségérdl
mindségbiztositasi nyilatkozatot allit ki, amelyet elektronikusan megkiild a Konzorciumvezetének.

9.12.2.2 Projektvégrehajtas
A. Minéségbiztositasi terv aktualizalasa

Az MVT projekt dontéshozéja altali elfogadasat kovetéen a Minbségbiztositasi Szakértd
aktualizalja a projekttervezés szakaszara elkészitett minGségbiztositasi tervet.

A projektvégrehajtas szakaszara kilon mindségbiztositasi terv nem késziil, a projekttervezés
szakaszéra készitett mindségbiztositasi terv keriif médositasra, kiegészitésre.

Az aktualizalt mindségbiztositasi tervet a KIFU a Tagokkal egyeztetve a projekt déntéshozéja elé
terjeszti jovahagyasra.

A Mindségbiztositasi Szakértd a projektvégrehaijtas soran bekévetkezett és mindségbiztositasi terv
szempontjabdl lényeges valtozas - igy kilondsen (temezés, koltségterv, muiszaki tartalom
mobdosulasa — esetén aktualizalja a mindségbiztositasi tervet, amelyet a projekt déntéshozdja a
valtozdskezelésre vonatkozd szabalyok szerint fogad el.

B. Folyamat-minéségbiztositasi feladatok

A projektvégrehajtas soran a KIFU folyamat minéségbiztositasa a projektiranyitas soran
keletkezett dokumentumok (pl. projekt statuszjelentések, emlékeztetok, jegyzékényvek, egyéb a
projektmiikddés szempontjabdl jelentdés dokumentumok) valamint a projektfolyamatok és a
projektszervezet szabalyszerli miikodésének vizsgalatara terjed ki.

A KIFU a folyamat minéségbiztositas soran vizsgalja tobbek kozott:

a) a projekt alapité dokumentum szerinti miikédési rendet;

b) a projektfolyamatok hatékony miikodését;

c) a projekt dokumentumkezelését;

d) a valtozaskezelési, kockazatkezelési intézkedés szlikségességét;

e) a projekt itemterv szerinti elérehaladasat;

f) a stakeholderek bevonasat;

g) a tervezett TSZ mobdositds indokoltsagat, hatasat a projektcélokra, koltségekre és
Utemezésre
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h) a projekt aktualis kockazati besorolasat.

A KIFU a folyamat mingségbiztositas soran tett megallapitasait folyamat minéségbiztositasi
jelentésben régziti a minbdségbiztositasi terv szerinti gyakorisaggal és tartalommal és a
Konzorciumvezetd részére megkiildi.

C. Miiszaki-min6ségbiztositasi feladatok

A projektvégrehajtas szakaszaban a KIFU a miszaki minéségbiztositasi feladatokat folyamatba
épitett médon végzi.

A KIFU a projekt végrehajtas soran keletkez6, mindségbiztositasi feladatokhoz kapcsolédo
dokumentumokat a keletkezésiik idépontjabol kezdédéen elektronikus Gton folyamatosan
véleményezi a Tagok részére, mindségbiztositasi nyilatkozatot azonban az alabbi esetekben és
dokumentumok vonatkozasaban allit ki:

a) akodzbeszerzési eljaras miszaki leirasa,

b) mérféldkéhdz nem kothetd kifizetési igénylés,
c) mérfoéldké elérése, valamint

d) TSZ mddositasa, valamint

e) IH kérésére, specialis esetben.

A KIFU a minéségbiztositasi nyilatkozatot az érintett — projekt doéntéshozdja altal jévahagyott —
dokumentumok IH-nak térténd benyujtasa elétt allitia ki, amelyet elektronikusan kild meg a
Konzorciumvezetének.

a) A kozbeszerzési eljaras miiszaki leirasanak vizsgalata

A KIFU a kézbeszerzési eljaras dokumentumai kézil a miiszaki leirast vizsgalja. A miiszaki leiras
miszaki megfeleléségének megallapitasa érdekében a KIFU egyéb dokumentumokat, adatokat is
bekérhet a Tagoktol.

Az unios értékhatart elérd vagy meghaladd értékii kdzbeszerzési eljaras esetén a kézbeszerzési
eljaras meginditasa elétt az IH tAmogathatésagi, elszamolhatdsagi, valamint miszaki szemponta,
a Kozbeszerzés Fellgyeleti Féosztaly (KFF) pedig k6zbeszerzési-jogi mindségellenérzést végez
a kézbeszerzési dokumentumokon a 272/2014 (X1.5.) Korm. rendelet alapjan.

Az uni6és értékhatart el nem érd kozbeszerzési eljarasokat az [H koézbeszerzési-jogi,
tamogathatosagi, elszamolhatésagi, valamint miszaki szemponti utdellendrzésnek veti ala a
272/2014 (X1.5.) Korm. rendelet szerinti rendelkezéseknek megfeleléen. Az utdellenérzéshez
szllkséges, a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett Osszes dokumentumot a Tagok a
kézbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden (az ajanlatok elbiralasardl szolé irasbeli 6sszegezés
megkuldését kdvetd két munkanapon belil) kildi meg az |H részére.

A KIFU a kdzbeszerzési dokumentaciékban vizsgalja:

i.  hogy a kézbeszerzési dokumentacié miiszaki szakmai tartalma 6sszhangban van-
e a Tamogatasi kérelemben jovahagyott projekt miiszaki szakmai tartalmaval,

18

Eurdpai Unid
Europai Strukturalis
es Beruhazast Alapok

MAGYARORSZAG : —
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE




SZECHENY! (S

ii. az IH altal elére meghatarozott vizsgalati szempontrendszer és ez alapjan a KIFU
altal kidolgozott médszertan szerinti megfeleléséget.

b) Kifizetési igénylés

A Tagok idokozi kifizetési igénylésben kotelesek beszamolni a projekt keretében felmeriilt és
elszamolni kivant kéltségeirél. (Amennyiben az idékézi kifizetési igénylés mérféldké eléréséhez
kapcsolédik, a KIFU mind a kifizetési igénylés, mind a mérféldké vonatkozasaban nyilatkozatot
készit.)

A KIFU a kifizetési igényléseknél vizsgalja:

i. hogy az elszamolni kivant tevékenységek kozvetlenil kapcsolodnak-e a
tamogatott projekthez, hozzajarulnak-e a projekt céljainak eléréséhez,
nélkilozhetetlenek annak elinditasdhoz és/vagy végrehajtasahoz és a tamogatasi
kérelem alapjan megké6tott Tamogatasi Szerzédésben, illetve annak hatalyos
médositasaban betervezésre kerdltek-e,

ii. akézbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIN. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) hatalya
alad nem tartozé beszerzés, valamint a sajat teljesités miiszaki leirasat,

iii.  hogy valamennyi (Kbt. hatalya ala és hatalya ala nem tartoz6) beszerzés, valamint
sajat teljesités esetén a teljesités ténylegesen megtortént-e, és arra a
szerzddésnek megfelelé moédon kerllt-e sor,

iv.  hogy az elszamolasra benyUjtasra kerlllé szamlak teljesitését igazoléd alatamasztéd
dokumentumai minden egyes tevékenységre vonatkozdan, teljeskériien
benyuijtasra keriiltek-e, amelyekkel a projekt megvaldsitasa megfeleléen igazolt.

c) Mérfoldko elérése

A projekt celkitiizései megvaldsitasanak, nyomon koévetésének érdekében a TSZ-ben projekt
szintli mérfoldkdvek kerlilnek meghatarozasra, amelyekkel kapcsolatos részletes elvarasokat a
Felhivas rogziti.
A fentiek alapjan a KIFU a mérféldké elérésénél vizsgalja
i. aprojekt pénzigyi és miszaki-szakmai elérehaladasarol sz616 beszamolot,
ii. a beszamoléban bemutatdsra keruld fizikai, szakmai elérehaladas a TSZ-szel
dsszhangban valosult meg.
ii. ill. amennyiben a mérfoldké elérésével egyidejlileg kifizetési igénylés is
benyuijtasra keril, akkor annak tartalmat a 9.12.2.2 C. b) pont szerint.
A KIFU a vizsgalathoz egyéb dokumentumokat is bekérhet, tovabba — amennyiben relevans -

figyelembe veszi a Tagok termék mindségbiztositéja altal kiallitott termék mindségbiztositasi
jelentés szakmai elérehaladasra vonatkozé megallapitasait is.

d) A TSZ médositas kezdeményezésének vizsgalata

Az egyes Tagok TSZ médositas iranti kezdeményezéseinél a KIFU elsésorban azt vizsgalja, hogy
a modositas érinti-e a projekt miiszaki — szakmai tartalmat.
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Amennyiben a KIFU megallapitja, hogy a moédositas a projekt miiszaki-szakmai tartalmat nem
érinti, megallapitasat ,nem relevans” jelzéssel rogziti a minéségbiztositasi nyilatkozatban. Ebben
az esetben a mddositasi kérelem vizsgalata a folyamat mindségbiztositas szerint folytatodik,
amelynek eredményét a KIFU a soron kévetkezé folyamat minéségbiztositasi jelentésben megkdildi
a Konzorciumvezetd részére.

Abban az esetben, ha a médositasi kérelem a miiszaki-szakmai tartalom valtozasaval jar, a KIFU
a TSZ mébdositas indoklasanak szakmai megalapozottsagat vizsgalja.

9.12.2.3 Zardé mérfoldk6hoz kapcsolédé mindségbiztositasi feladatok

A folyamat minéségbiztositas keretében a KIFU a zaré mérféldkéhéz kapcsolodéan dsszefoglalot
készit a projektvégrehajtas tapasztalatairdl, amely kiterjed a projektiranyitas soran keletkezett
dokumentumok, a projektfolyamatok és a projektszervezet szabalyszerli miikédésének
Osszefoglald vizsgalatara, és eredményeinek értékelésére.

A miiszaki minéségbiztositas soran a KIFU a 9.12.2.2 C ¢) pontjan tal tébbek kdzétt vizsgalja

i.  aprojektcélok teljeslilését,
ii.  aprojekt tervezett teljes funkcionalitdsanak megvalésulasat;
ii.  a projekt altal létrehozott eredmény jogi, miszaki keretfeltételeinek meglétét;
iv.  aprojekt soran fejlesztett informatikai rendszer lizemeltetésre atadasanak madjat.

10. Zar6 rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas 21 oldalon és 5 db eredeti példanyban készilt. A Megallapodas a
Tamogatasi Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megallapodds hatalyba 1épésének napja megegyezik a Tagok kozil az utolsoként
alair6 alairdasanak napjaval. A Konzorciumvezeté a Megallapodas hatalyba Iépését kévetben a
Megallapodast megklildi a Tamogato részére.

10.3 Jelen megallapodas hatalyba lépésének napjaval a Tagok a 2019.12.05-én kotott
Konzorciumi megallapodas modositast hatalyon kiviil helyezik.

10.4. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkoz6 magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

10.5. A Tagok képviseletében aldir6 személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljdk, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjdban feltiintetettek szerint
jogosultak a Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkotésére és
aldiraséra. Alaird képviselék kijelentik tovabba, hogy a testilleti szerveik részérél a jelen
Megallapodas megkdtéséhez szikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
tamogatasi joglgyletet jovahagyték és harmadik személyeknek semminem( olyan jogosultsaga
nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas
megkotését, és az abban foglalt kdtelezettségek maradéktalan teljesitését.

A Tagok a Megallapodast atolvastak, és k6zos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezé6t alairtak.
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