SZECHENYI

Iktatdszam:1KT-2021-106-11-

00000631/0000015

Kedvezményezett neve:
AGRARMINISZTERIUM

Projekt cime: Megujulo adatokra
tamaszkodé, Okoszisztéma-szolgaltatas
alapu zéldinfrastruktira-fejlesztések
stratégiai tervezésének megalapozasa
{projekt-elkészités)

Projekt azonositészam: KEHOP-4.3.0-VEKOP-
15-2021-00002

Tamogatasi Szerzodés
amely létrejott

egyrészrdl az Innovacios és Technolégiai Minisztérium Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Programok Iranyité Hatdsdga (1134 Budapest, Vaci Ut 45.), mint tdmogaté (a tovabbiakban:
Tamogato)

Postacim: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Vaci ut 45.

Alairasra jogosult képviselGje: Innovacids és Technologiai Minisztérium kdrnyezeti és
energiahatékonysagi operativ programokeért felelés helyettes allamtitkar

Azonosité szam (térzs-szam): 764410

Addszam: 15764412-2-41

masrészrél AGRARMINISZTERIUM, mint kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 1052 Budapest, Apaczal Csere Janos utca 9
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11

Azonosité szam (térzs-szam): 305679

Adoszam: 15305679-2-41

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kerdl:
10032000-01494549-30005187

Alairasra jogosult képviseldje: Dr. Nagy Istvan M

Tamogatd és Kedvezményezett {a tovabbiakban egyltt: Szerz6dd Felek) kézétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

Ha a Projektet tobb Kedvezményezett koéztsen valosita meg (konzorciumitarsulas), a
Kedvezményezettek egymas kézti, valamint a Tamogatd és a Kedvezményezettek kdzti viszonyokat a
jelen tamogatasi szerzodés (a tovabbiakban: Szerzédés) elvélaszthatatlan mellékletét kepezé
konzorciumi egyiittmik&dési megallapodas tartalmazza. A jelen Szerzddést alaird Kedvezmeényezett a

Szerzédést, mint konzorciumvezetd/projektgazda ~ a konzorciumi megallapodéasban kapott
meghatalmazas alapjan — az §sszes konzorciumi tag/tarsulds (mint Kedvezményezettek) nevében irja
ala.

1. El6zmények
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A Tamogaté Koémyezeli és Energiahatékonysagi Operativ Program (a tovabbiakban: KEHOP) A
kézosségi jelentdségl természeti értékek hosszi tavi megérzését és fejlesztését, valamint az EU
Biologiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitiizéseinek hazai szintl megvaldsitasat megalapozé
stratégiai vizsgalatok™ targyl felhivasara a hatalyos éves fejlesztési keretben nevesitett
Kedvezmeényezett 2021.05.11. napon tamogatasi kérelmet nyljtott be, amelyet a Tamogatd
2021.07.01. napon kelt tdmogatd dontés szerint tamogatasban részesitett. A Tamogaté dodntése
alapjan a Kedvezmeényezett vissza nem téritendd tamogatasban részesil.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen tUl a Szerztdés mellékletét képezi, és a Szerz6dd Felekre
kételezb érvényll minden olyan tanulmany, elemzés, hatdsagi engedély, miiszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megdllapodds és egyéb dokumenium, valamint ezek
maodositasai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelem mellékleteként benyujtoit, vagy,
amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyitt vagy a keésébbiekben benyuijtott,
amelyek fizikai ertelemben nem kerilnek csatolasra a Szerzddéshez.

A 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbél szarmazd tamogatasok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 272/2014. (X. 5.)
Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapjan, a tamogatasi szerztdes targya a projekt eldkészitése (a
tovabbiakban: Elbkészités), és az elokészités eredményeképpen elkészilt projektdokumentacio

Tamogatd altali elfogadasa esetén a projekt megvalositasa (a tovébbiakban: Megvaldsitas)
kbltségeinek tamogatasa.

2, Szerzddés targya
Az El6zményekben meghatarozottak szerint a Szerz6do Felek az alabbi Szerzddest kétik:

21. A Szerzddes targya a ,,Megujulé adatokra tamaszkodd, koszisztéma-szolgaltatas alapu
zoldinfrastruktura-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozasa {(projekt-elGkészités)”
cimii, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt)
El6készitése és Megvaldsitasa elszamolhato koltségeinek az Eurdpal Regionalis Fejlesztési Alapbol
és hazai kdzponti kdltségvetési elbiranyzatbdl vissza nem téritendd tamogatds formajaban térténd
finanszirozasa. A Projekt Megvaldsitasa elszamolhato koltségeinek elszamolasara csak akkor keriilhet
sor, ha a Kedvezményezett az Elbkészités eredményeképpen elkészilt projektdokumentaciot a
Tamogatdhoz benyljtotta, a Tamogald pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az
elokészités soran felmeriild azon kdltségekre, melyek mar megkotdtt kozbeszerzési / beszerzési
szerztdéshez kapcsoldédnak, és azok a Projektben mind az elékészités, mind pedig a megvaldsitas
soran egyarant felmeriiihetnek.

2.2, A Kedvezményezett vallala, hogy a Projekt Eldkészitése sordn a Szerzddésben
meghatarozott mérfoldkdveket teliesiti, a Szerz6désben meghatarozott idépontban a
projektdokumentaciot benydijtja, a Megvaldsitas soran pedig a Projektet Budapest (telepillés) alatt
{Proiekt helyszine) megvaldsitja, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartasi iddszak alatt
ugyanezen a helyen fenntarlja, izemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzddés alalrasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozé
jogszabalyoknak megfeleléen, kellé alapossaggal, hatékonysdggal és gondossaggal valdsitjia meg,
illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rdgzitett feliételek fennallasa esetén, az oft eldirt madon,
a kbzbeszerzési eljarasok lebanyolitasaba a Tamogatét és a Miniszterelndkseéget bevonja.

23 A Tamogaté véllalja, hogy a Projekt elszamolhatd koltségeire az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl és hazai kézponti kdliségvetési elSiranyzatbol a tdmogatd doéntésnek és a
Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendd tamogatast nyuijt.

A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezetiekkel koétendd tamogatasi
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szerzddésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetd.

3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli litemezése és helyszine

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdd idépontja: 2021.07.01.

3.2, Koltségek elszamolhatosaganak kezdete
A Projekt kéltségei elszamolhatésagénak kezdd iddpontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kdvetden felmerdlt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A projektdokumentacit elkészitésének és Tamogatd részére térténd benyujtdsanak hatarideje
a 3. szamu mellékletben megadott Utemezés szerinti.

A Téamogatd a benyijtast kévetd 30 napon beldl tajékoztatia a Kedvezményezeitet a
projektdokumentacio elfogadasardl és a Szerzddés madositasarol, vagy elutasitasardl.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentaciét a fenti hataridében nem nydjtjia be a Tamogato
részére, a Tamogald a Szerzbdéstdl elall, a Kedvezmenyezett az Eldkészitésre igénybe vett
tamogatast koteles visszafizetni az ASZF-ben foglaltak szerint.

3.4.  AProjekt fizikai s pénzlgyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezesének tervezett napja: 2022.06.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt kéltségek szamolhatdk el. Az
ezen idépontot kévetéen keletkezett kéltségre tamogatas nem folydsithato.

3.4.2. A zaro kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2022.07.30.

A Projekt pénzlgyi befejezésére, megvalositasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt dsszkbltsége, elszamolhatéd dsszkéltsége, a tAimogatas forrasa, sszege
4.1.  AProjekt dsszkdltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatarozott tervezett bruttd dsszkoltsége 69 976 000 Ft, azaz
hatvankilencmillié-kilencszazhetvenhatezer forint.

4.2, A Projekt elszamolhatd 6sszkoltsege

A Projekt tervezett elszamolhatd bruttd 6sszkoltsége 69 976 000 Ft, azaz hatvankilencmilli6-
kilencszazhetvenhatezer forint.

A Projekt hatalyos kiltségvetését Elokészités és Megvaldsitas idészakara elkllénitve a Szerzddés 1.
melléklete tartalmazza.

4.3, A Projekthez felhasznalasra keriilé forrasok
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A Projekthez felhasznalasara kerllé forrdsok részletes bontdsdt a Szerzddés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4, A tdmogatas dsszege és intenzitasa

A Projektre megitélt tamogatds oOsszege 69 976 000 Ft, azaz hatvankilencmillio-
kilencszazhetvenhatezerforint.

A Projekt tAmogatasanak intenzitasa a Projekt elszamolhaté 6sszkdltségének 100 %-a,

Az El6készités soran az 1. sz. melléklet szerint az Eldkészités idészaka alatt felmeriilé kéltségek
elszamolasara és az arra jutd eloleg, illetve tamogatas igénylésére kerlilhet sor, figyelemmel a 4.5.1.
pontban leirtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozdan a tAmogatasi intenzitas eltér, kbltségelemenként
az eltérd intenzitast a Szerzddés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 - 4.4, pontban meghatarozolt dsszkoltség, elszamolhatd dsszkdltseg, tdmogatas a Tamogatd
projektdokumentacié elfogadasardl hozott, 3.3. pont szerint dontésével egyidejiileg mddositasra kerll.

4.5. Téamogatas igénylése
4,5.1. Atamogatasi elleg 6sszege

A Projektben igényelhetd tamogatasi ellegre vonatkozd szabalyokat a 272/2014. (X1. 5.) Korm.
rendelet 116. §-a tartalmazza.

452, Kifizetési igénylés

A Szerzédés 3. melléklete szerinti mérfoldkévek elérését kévetd 15 napon belill kételezd szakmai
beszamoldt is tartalmazo kifizetési igénylést benydjtani.

Mérfoldktvek elérését megeldzéen — szakmai beszémold nélkiili — utdfinanszirozasa idékozi kifizetesi
igénylés akkor nyujthatd be, ha az igényelt tamogatas meghaladja 200.000 forintot.

46. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozéasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozd unios versenyjogi
értelemben vett &llami tamogalasi szabalyokrél szold 255/2014. (X.10.) Komm. rendeletben
foglaltaknak megfelelen a jelen Szerzodés alapjan nyujtott tamogatasbol 69 976 000 Ft, azaz
hatvankilencmillié-kilencszazhetvenhatezer forint nem mindsdl az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdése szerinti allami tamogatasnak.

5. A Projekt ElGkészitésének és Megvalositasanak iitemezése
5.1.  AProjekt Elokésztésének és Megvalositasanak mérfoldkdvei
A Kedvezmeényezett a Projektet a 3. mellékietben meghatarozott mérfdldkévek szerint valdsitjia meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Elékészitésére vonatkozd mérfdldkdvek teljesitésere meghatarozott
hataridét elmulasztja, a TAmogatd a Szerzédéstdl elall.

52,  AProjekt Elbkészitése
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5.2.1. A Projekt Elokészitése soran a Kedvezményezelt és a Tamogatd projekifejlesztést folytathat,
amelynek célja a felhivasban meghatarozott feltételeknek megfeleld projektdokumentacié Utemezett
kidolgozasa és az abban vald egylitmikodés. A projektfejlesztés folyamatat - ideértve az elektronikus
uton tdrtént egyeztetéseket — a Tamogatd és a Kedvezményezett dokumentaljdk. A személyes
egyeztetésekrél a Szerzddd Felek alairasaval ellatolt emlékeztetdt keli késziteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projekifejlesztés soran kételes:

a) egyuttmiikédni a Tamogatdval,

b) a projekifejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos
kepviseld dtjan részt venni,

c) a Tamogatd altal a rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, segédleteket felhasznaini a
projektdokumentacioé kidolgozasahoz,

d} a mérfoldkévekhez kapesolado, a Tamogato altal kért dokumentumokat elkésziteni,

e) a Szerzédésben meghatarozott hataridéket betartani,

f) a Szerzédésben meghatarozott idépontban a projektdokumentaciot benyujtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projekifejlesztés soran jogosult:

a) a projekifejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,

b) szakmai kritériumok teljesitéséhez a Tamogatd hatds- és feladatkdrébe tartozo teriileteken a
Tamogatod szakmai tamogatasat kémi,

c) a Tamogatonal a szakpolitikai felelés bevonasat kezdeményezni,

d} a projektdokumentacié mindségbiziositasanak eredmenyét megismerni.

5.2.4. A projekifejlesziés soran a Tamogato:

a) figyelemmel kiséri és eléseglti a fejlesztés elinditasahoz sziikséges engedélyezési, kbzbeszerzési,
kiviteli tervezési eljarasokat.,

b) mindségbiztositast kévetéen jovahagyja a tdmogatasi szerzddésben meghatarozott mérféldkdvek
teljesfilését igazolé dokumentaciot,

¢) ellenérzi a felhivasban meghatarozott szakmai kritériumok teljesitését,

d) szakmai tAmogatast nylijt a projektdokumentacié elkészitéséhez,

e) indokolt esetben konzultaciét biztosit az adott szakpolitikai felelds szervezeti egységével.

6. A Projekt megvaldsitasanak mérféldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezelt a Projekt Megvaldsitasa soran a tamogatast az 5. mellékletben meghatarozott,
indikatorok és a 4. mellékletben meghatarozott mlszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosult és kételes felhasznalni.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (XL 5) Kom. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfelelden kell eljarni.

A miszaki-szakmai tartalomnak nem minésilo indikatorok nem teljesitése esetén a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfelelden kell eljamni.

7. Biztositékadasi kitelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapjan mentesili
a biztositéknyuijtasi kotelezettség aldl.

8. Zard rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzddés tartaimat, az ASZF-
et, és a vonatkozé jogszabalyokat, igy klldnésen az allamhaztartasrd! sz6l6 2011. évi CXCV. térvényt,
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrol szolo térvény végrehajtasardl szolo
368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri &s magara nézve kételezének ismeri el, és tudomasul
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veszi, hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok modositasaval, illetve Uj, a
Szerzédés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kilén
intézkedés nélkill modosulnak.

8.2. A Szerz4dd Felek a Szerz6dés idétartamara kapcsolattartét jeldlnek ki. A kapcsolattartd
nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamardl és elektronikus levélcimérdl a Szerzédés
alairasaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a valtozast kdvetd 8 napon belill tajekoztatjak egymast.

8.3. A Szerzddés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzddd Felek kézil utolsoként alaird
aldirdsanak napjaval. A Szerzédés hatarozott iddre jon létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartasi iddszak végének datuma ennél késdbbi, gy a fenntartasi iddszak végén
hatalyat veszti.

8.4 A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az informacidos &nrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagro! szole 2011. évi CXII. térvény elbirasainak megfeleléen — a projektadatlapon
feltintetett projekifelelds, illetve a projektadatiapon és mellékleteiben feltlintetett mas személyek,
illetve a Projekt megvaldsitdsaban résztvevd személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi
eljards és az ellendrzési tevékenység soran atadott dokumentumokban feltlntetett személyek
személyes adataiknak a Tamogaté és a Miniszterelntkség altal térténd kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvatelét, tarolasat, nyilvanossagra hozataldt is) kifejezetten hozzéjarultak. Ennek alapjan
Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfeleld kezelése az
érintettek hozzajaruldsaval torténik.

8.5. A Szerzddésben nem szabalyozolt kérdésekben a vonatkozd magyar — ide értve a Polgari
Torvénykdnyvrdl szold 2013, évi V. tdrvényt is — és eurbpai unios jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

B.6. A Kedvezményezett képviseletében alaird szemeély{ek) kijelenti(k) és igazolja/igazoljak, hogy a
Szerzidés bevezetd részében feltintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és
cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a Szerzédés megkdtésére és alafrasara. Alaird képviselt(k)
kijelenti(k) tovabba, hogy a testlleti szerveilk) részerdl a Szerzédés megkotéséhez szlkséges
felhatalmazasokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tAmogatasi joglgyletet jovahagytak es
harmadik személyeknek nincs olyan jogosulisaga, mely a Kedvezményezett részérdl megakadalyozna

vagy barmiben korlatozna a Szerzédés megkétését, és az abban foglalt kbtelezettségek maradéktalan
teljesitését.

Rurdpai Umé
Eurdpai Strukuthiis
3 Boruhdriu Alapok

MALYARUORSZ AL
KOMRMANYA BEFEKTETES A 1OVOBE




SZECHENYI

Korrupcié-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel
olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasagara vonatkozd, valamint a korrupcio-ellenes
jogszabalyok megsénését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanihat fel és
nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékat, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzddés 7 oldalon és 2 db eredeti példanyban készilt. A Szerzédéshez csatolt 7 db melléklet, és
a Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabba a projektadatlap és annak mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzddés elvalaszthatatlan része.

Szerzddt Felek a Szerzédést atolvastak, és kézés értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezdt alairtak.

hénap .;?5?

Kelt: fl\k{:ln.?&«sl: 2088V '.yz...hénapz...z

napjan

. melléklet — A Projekt kéltségvetése

. melléklet — A Projekt forrasai

. melléklet — A Projekt mérfdldkdvei

. melléklet — A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei
. melléklet — A Projekt indikatorai

. melléklet — Konzorciumi megéllapodas

. melléklet — Kozbeszerzési terv

~IMmLwh) =

Jogilag ellendrizve:

--------------------------------

Jogtanicsosi, Kdzbeszerzési és
Projektiranyitdsi Foosztaly

"
Eurdpai tnié

Eurdpal Strukturaim.
it Baruhdzis Alapok.
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Tamogatasl szerzddés azdma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt cime: Megijuld adatokra timaszkodd, Bkoszisztéma-szolgdltatis alapu zbldinfrastruktira-fejlesztések stratégial tervezésének megalapozasa

{projekt-eldkészités)
1. sz, melléklet
A PROJEKT KOLTSEGVETESE
Men | Elszamolhato Tamogatasi
Tamogata | Kditség Netlé egységar|Nettd egységarma |Bruttd egységar|nyla | kbitség (Ft) Gaszeg
stigényld |kategéria | KOltségtinus | Megnevezés | o, S AFA(FY)  |{FY) ég
{db}
Lechner Projakt Elbzetes Elézetes 28 000 0 28000 ™ 19 808 000 19 808 000
Tudaskdz | eldkéazités | tanulmanyok, | tanuiményok,
pant engedélyezés| | engedélyezési
Nonprofit dokumentumeo | dokumentumo
Korlatolt k kaltségei k kéltsége
Feleléasé
gd
Térsasag
Lechner Projekt Projektmened | Projektmened 28 000 4] 280001 15 420 000 420 000
Tuddskiz | eldkészités zsment zsment
pont személyi személyi
Nonprofit jellegi jellegd
Korlatoh réforditasa raforditasa
Feleldssé
gd
Térsasag
OKOLOG! Projekt Eldzetes Eifzetas 28 000 1] 28 000| 817 22 §76 000 22 876 000
Al elfkészités | tanuiményok, | tanulmanyok,
KUTATOK engedélyezési | engedélyezés;
Eurdpal Umid
Eurépal Strukhe i
i Doz Aok
]
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Men {Elszidmolhatd Timogatasl

Tamogata | Kbltség Netté egységar|Nettd egységarra| Bruttd egységér|nyls |kiditség (Ft) dsszeq
stigényls |kategarla | KOiségtipus |Megnevezés | o jutd AFA (FY) | (FY) ¢g
{db}
OZPONT dokumentumo | dokumentumo
k ktitségei k killtsége
OROLOGH Projekt Projektmened | Projektmened 28 000 o 28000 15 420 000 420 000
Al elGkésziiés zsment 2smant
KUTATOK szamélyl személyi
OZPONT fellegti jellegd
raforditasa raforditasa
AGRARMI| Proiekt | Projektmened | Projektmaned 28 000 [\ 28000) 30 B840 000 840 000
NISZTERS | elfkészités zsment zsment
UM személyl szemeélyi
jelleg( jellegd
raforditasa | raforditasa
AGRARM!|  Projekt Elszetes ElGzetes 28 000 0 28000 858 24 052000 24 052 000
NISZTER) | elGkészités | tanulmanyok, | tanulmanyok,
UM engedélyezési | engedélyazési

dokumentumo | dokumentumo
k ktliségei k kéitsége

AGRARMI|  Projekt Egyéb Egyéb 110 236 119 058 140000 4 580 000 560 000
NISZTERI| elékészités | projekteldkész | projekteidkész
(V1] itéshez itéshez
kapcsolodé | kapcsolodd
ktitség Kiitség
AGRARMI|  Projekt Elazetes Eldzetes 708 862 191338 000 000 1 900 000 900 000

NISZTERI | eldkészités | tanulmanyck, | tanulmanyok,

Eurdpsi tmd
Eurtpal Strukturaies
i Beryha il Aagpok.
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Men | Elszamolhatd Tamogatasi
Tamogata | Kdltség Netté  egységar Nattd egységarra| Brutté egységar|nyls | kditség (Ft) dsszeq
stigényls |kategoria | KOHséatipus |Megnevezés | o) juts AFA (F | (Ft) ‘eé;b)
UM engedélyezési | engadélyezési
dokumentumo | dokumantumo
k koltségei k ktitsége
Eurdpai Unid -
Eurtpa: Struktueats
o Baruhiind Ak

AAGYARDR AL
WM ANTA
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Tamogatasi szerz6dés szama: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt cime: MegOjulé adatokra tamaszkodo, Okoszisztéma-szolgaltatds alapu
zdldinfrastruktira-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozasa (projekt-elGkészités)

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRASAI
Forrasok (Ft)
l. sajat forras 0
I1. a tdmogatast igényld elszamolhato hozzajarulasa 0
I/2. partnerek hozzajarulasa 0
I/3. bankhitel o
/4. egyeb, sajat forrds kiegészitd tamogatas 0
Il. egyéb tamogatas 0
lll. a tAmogatasi konstrukcid keretében igényelt tamogatas 69 976 000
Projekt elszamolhatd kdltsége 69 976 000
IV. a tamogatast igényléd nem elszémolhaté hozzajarulasa 0
Projekt teljes kéltsége 69 §76 000

Eurdpal Unié
Eurdpa Strukiurihe
s Baruihdzis Alapok

RSNt CEFEKTETES A JOVOBE
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Tamogatasi szerzGdés szdma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt cima: Megujuld adatokra tdmaszkodé, bkoszisziéma-szolgditatis alapi zdldinfrastruktira-fejlesziések stratégiai tervezésének megalapozisa
{projekt-elGkészitéa)

3. sz. meliéklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI
Mérfbidks MérfdldkS megnevezése
Mérftldké | elérésének
sorszama  |tervezatt Eradmény lelrdsa
datuma
1 2022,04.30. A flejlesziésre  vonatkozé megvaldsithatosagl  tanulmany  és  mellékleteinek
{projektdokumenticid} dsszedllitasa, benyijtdsa és a projekt megvaldsitasanak
megkezdéséhez szikséges feltdteles ktizbeszerzas) eljaras lefolytatdsdnak megkezdése
2 2022.08.30. A projekt masodik mérféidkdve, azaz a fizikai 24rds teljesilésének feltétele a
mindséghiztosiths folyamatanak sikeres lezardsa, a projektdokumentacié szikség
szerinti véglegasitéee, illetve a projekt utolséd fazisdra tervezett dgazali egyezietések és
kommunikdcios akcidk megvaldsitasa,
I; Eurdpai Linid
Eurtpai Struktursls
™ 4 Barhaziu Alsgok
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Tamogataal szerz3dés szdma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-16-2021-00002

Projekt cime: Megujulé adatokra timaszkodd, Skoszisztéma-szolgiltatds alapd z8ldinfrastruktira-fellesztések stratégiai tervezésének megalapozasa
{projekt-eltkészités)

. 4, sz. melléklet
A PROJEKT MOSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

A projekt és az annak keratében elSkészitésre kerll5 fejlesztés a KEHOP 4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 orszagos hatasy kiemelt projeid eredményeire épdl, a2
annak részét képezd OKOSZISZTEMA-SZOLGALTATASOK (NOSZTEP), iletve ZOLDINFRASTRUKTURA fejlesziési elamek kdvetkezd, masodik dtemeként
értelmezhetd. Az "eldd” projekt keretében elvégzett munka megleremiette a hazai Skoszisztémak térképezéséhez, Allapoténak énékeléséhez, illetve a
kulcsfontossagu dkoszisziéma-szolgatiatasok éntékeléséhaz éa térképezéséhez, tovabba a zdldinfrastruktira allapotériékeléséhez és fejlesziési lehetdségeinek
meghatdrozasahoz szikséges médszertani alapokat. F& kimeneteiként lehetdséget biztositolt az orszégos dkoszisztéma-, bkoszisziéma éllapot- és tkaszisztéma-
szolgaltatas, valamint orszagos zdidinirastruktura térképek elsd generdcibjanak megalkoldséhoz. Ugyanakkor az dkoszisztémik eidfordulasaban, allapotaban, az
dkoszisztéma-szolgdltatasok allapotdban és értékelésében, tovabba a ztidinfrastrukiira haldzat Allapotiban bektvetkezett valtozasck értékeléséhez és nyomon
kévetéséhez szikséges modszertani feltételek méy nem adottak, 4s hidnyoznak a ztidinfrastrukiira és az dkoszisztéma-szolgaltatisok megbrzésében érintett
agazatok tervezésében és dontéshozatali folyamataiban ttrténd ktzvetian felhasznalas gyakorlati eszkizel.

A fentiekkel dsszhangban a fejlesztés atfogd célia a természetktizeli Bkoszisztémak és a zoldinfrastrukiira megérzése szempontjainak és eredményeinek
szakagazati, terDletfejlesztési és terGlethasznélati déntéshozatali integricidiat biztosilé korszerd, a mindennapi gyakoratban kdzvetienll hasznélhald
eszkdzrendszer megteremtése. A projekt e fejlesziési cél teljesitését biztositd aldbb felsorolt f6bb fejlesztési elemek megalapozasat, részletes eldkészitését
célozza;

A természetktzell Skoszisztémak &s a ztidinfrastruktira megdrzésének integracidia szempaontiabél kiemelt jelentSségi agazatok tervezési és dintéshozatali
falyamataiban jelentkezd integracios lehetdségekhez és szOkséglatekhez igazodd agazat-specifikus folyamatok és eszkdztk kidulgozdsa, és ezek alkalmazasanak
modellezéss.

Az integréciot segitd, jelenleg rendelkezésre Allo dontéstamogatd tervezési eazktizik tovabblejlesziése aklualizaldsa, és a révid tavy véltozasok (2015-2021/2022)
elemzése, a viltozaselemzés és nyomon ktivetés madszertani alapjainak lefekietése.
A z6ldinfrastruktira allapota &3 az dkoszisztéma-szolgaltatdsok mindségl és mennyiségi viszonyainak varhaté alakuldsa, illetve a kilénbdzé terilethasznalati
forgatéksnyvek sszefiipgésainek feltardsara vonatkozé orszagos 1] regionalis jovbképelemzas
A természetkozell dkoszisztémék é&s a zéldinfrastrukitira megérzésével daszefdggs célkitiizések és azempontok integracidjat szolgald gazdasagi szabilyozdk és
dsztdnzék azonositasa, az alkalmazasukat segitd forgatdkdnyvek [ javaslatok bsszeallitasa,
Az orazAgos és urbanus zéldinfrastruktira tervezési eszkézrendszerek 8sazehangolt alkalmazasa terlileti mintaprojektek keretében, a tervezési eszkozrendszer
fejlesziése a vérosi zéidinfrastruktara elemzésat megatapozd specifikus dkoszisztéma-szolgditatasok alkalmazasaval,
A projekt keretében tervezett tevékenységek egyiites kimenete a fejlesztés megalapozasat biztoslid réazietes projektdokumentacid, azaz a megvaldsithatdsagi
tanulmany és annak szakmal meliékletel, Ennek kidolgozasa &s dsszedllithsa érdekében — a szakmal iranyitdssal és a menedzsmenttel dsszefilggd horizontalis

Europai Struktardks
e Beruhatdes Alagob.
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tevékenységek mellett - a projekt keretében az alabbi tavékenységek megvalésitasa tervezett:
A zé|dinfrastrukiiora és a természetkdzeli 8koszisztémak allapotat kdzvetlenlil befolyssold kulcsdgazalok tervezési és déntéshozatali folyamataiban jelentke2d
integracios lehetdségek és s2lkséglatek azonositasa,

az orszagos dkoszisztéma alaptérkép tovabbfejlesztésének, &s a rdvidtava valtozdsok elemzésének megalapozésa; az orszagos zoldinfrastnuktira térképek és
indikatorok tovabb fejlesztésének megalapozésa az Skoszisziémaallapot-ridkelés felillvizsgalatdénak megalapozésa, a felllvizsgalat itemtervének elkészitése; az
Skoszisztéma-szolgaltatasck ériékelése és térképezése tovabbiajlesztésének eldhészitése: varosi (belterileti) 2éidinfrastruktira allapotériékeléséra és fejlesztési
lehetdségeinek feltarasira vonatkozd elemzések elbkészilése: a felmerniild adatigények és a felhasznalhatd adatok kirének azonositasa, beszerzési lehetbségeik
felmérdse. a regionélis és orszégos joviképelemzés maédszerani megalapazAsa, vizsgllandd témak csoportositdsa, rangsorofas, tematikus szikitések
kidolgozdse; a tAmogatasi kimyezet Attekintése, az integracid lehetséges eszkdzeinek azonositisa, lovabbéa a gazdasdgi szabalyozdk és dsz2tdnzdk alkalmazasi
lehelSségeinek attekintéae; 20ldinfrastruktira mintaprojekiek célterGietainek kivélasztdsa, mintaprojekiek szakmal megalapozésa; az érintett dgazati szerepldk
folyamatos képviselatét biztositd férumrendszer felallitasa, valamint a fajlesztés eredményeinek és kimeneteinek tarsadalmasitasa, kommunikécidja, megosztasa.

Eredmény . za::az:':‘ﬂesr;zhet 5 Az eredmény nem
Eredmény megnevezése Eredmény lefrasa szimszer(sithets szdmszerGsitheld, egyéb
célértékének
célértéke tulajdonsaga
mértékegysége

Szakmai hittértanuvimanyok és munkatervek a A peojekibee tervezett

tevékenysdgek egylittes
maegvalositas| tevékenységek 9 darab
megalapozasahoz (MT szakmal mallékletek) |“monete 3z MT és  annak

egatap szakmai melléklatel,

A megvaléshtasi tevékenységekhez Afprolsitimegvalcsitdsinak

meagkezdéséhez azitkséges
kapcaolddd kbzbeszerzések végleges, foltstel kézhe " 1 darab
jovahagyott dokumentacisdja eistoles -

viéglages dokumentacldja.
A megvaldsitds |[d6szakara vonatkozd Kommunlkiclés terv, amely 1 darab
réazletes kommunlkacids terv, amely tartalmazza a WKTK-n fellli
tartalmazza a kitelezd tajékoztatis és tevékenysépek leirdsat,
nylivinossig birtositaséval kapesolatos Otemezését és arculatat
kételezettségek teljesitését cédlzd

Burdpsi Unid
Europal Struituzsies
i Barruhuacei Alagoh,

v ocrericies sovcoc ]
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Eredmény
i Eredmény szimszertaithets Az eredmény nem
Eredmény megnevezése Eredmény leirdsa szamszerdsithets szimszerdsithetd, egyéb
célértdke et tulajdonsiga
mértdékegysége 9
kommunikacids tervet Is. = )
A projekt megvaldsitisanak
A megvaldsitasra vonatkozd részletes eredményeként a részletes 1 darab
megvaldsithatdsagi tanulmany megvalésithatésagl tanulméany
elkészOl,
Eurdpal Unid
Eurspal Strukiuriks
4 Bonvhiimi Alagch
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Tamogatisi szerz§dés széma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt cime: Megtjuld adatokra tdmaszkodé, Gkoszisztéma-szolgaltatas alapl z8!dinfrastruktura-fejlesztések stratégial tervezésének megalapozisa
{projekt-elSkésziiés)

5. sz, melléklet
A PROJEKT INDIKATORAI

KEHOP szerinti kiitelez§ indikator

Javulé adatmindségat elért kézdsségi jelentSségl fajok ardnya

A célérték meghatdrozasa: A célérték 10%, amaly megfelel a 2023-ig megvaldsitani tervezett javuld adatmindséget elért kiztisségi jelentdségl fajok aranyanak
dsszegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikal befejezés datumiaig Jarul hozzés.

Mériékegysége: %

Eldhely-térképazéssel érintett terlletek kilerjedésa

A célértéh meghatarozasa: A célériék 25 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvaltsitani tervezett &l5hely-térképezésael érintett teriiletek tsszegével.
Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikal befejezés datumadig Jarul hozzd.

Mértékegysége: ha

Felllvizsgalt vagy tjonnan kidolgozott modszertani leirassal rendelkezd kdzdsségi jelentdségu fajok és éldhelyek szédma

A célérték meghatirozasa: A célérték 30 db, amely meglelel & 2023-ig megvaldsitan’ tervezett mbdazertani leirdssal rendelkezd kdzosségi jelentdséoi fajok és
éldhelyek szamaval.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikal befejezés diatumaig Jarul hozzd.

Mértékegysége db

Az azonosiiott &s feltérképezett tkoszisztéma szolgaltatisok szama (db)

A célértsk meghatirozisa: A célériék 10 db, amely megfelel  2023-ig megvaldsitani tervezett Skoszisztéma szolgaltatasok szaméval.
Adott projekt a célérték eléréaséhez a projekt fizlkal hefejezés datumaig farul hozzd.

Mértéhegysége: db

Eurdpal Umid
Eurtpm Siruktursin
4 Baruhdz i Alagck
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Monitoring mutatd Bazisériék cel )
pgraveisEe 2isdrith | Bazisenték | Céldstuma | Célvaitozs | 0| colkumuist

Az azonositott és  feltérképezett dkoszisztéma|2021.07.01. 0
szolgattatasok széma

Az azonositott és feltérképezett Ghoszisztéma 2022,06 30 0 g 1} 1]
szolgaltatasck szama

Okoszisztémék  és  Skoszisztéma-szolgdtatisak 202208.20. |0 ] 0
arszdgos térképl adatbazisa |

A fenti indkalor szamszeriisitése a tAmogatdsi kérelemben kttelezd de egyéb indikitorok is meghatdrozhatok az adott projektre. amelyek hozzajarulnak a
programspecifikus eredménymutatok eléréséhez.

X
v Eurdpal Umid

1 Europa Strukmurais
b= i Blonuact i Alagoh
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Tamogatasi szerz6dés szama: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Projekt cime: Megujuld adatokra tamaszkodé, Okoszisztéma-szolgaltatds alaptl
zildinfrastruktira-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozasa (projekt-elékészités)

8. sz. melléklet .
KONZORCIUMI MEGALLAPODAS®

| A Konzorclumi Megéallapodast a TAmogatast IgénylBnek sz(kséges a TAmogalasi Szerzddés alsirasa soran csatolnia és
azzal egy0tt alairasra visszaklldenie a Tamogaténak

Eurdpai Unid
Eurdpa Strukturalis
8 Bavhizhei Alnpok

MACYARURSZAL
prMiveo il BEFEKTETES A JOVODE
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Tamogatasi szerzGdés szama: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002
Projekt cime: Megojuld adatokra timaszkodd, Skoszisztéma-szolgdltatas alaps zGldinfrastruktira-fejlesztések stratégiai tervezésdnek megalapozisa

{projekt-elfkéaziids)
7. sz, melléklet
K&ZBESZERZESI TERV
Tamogatast Kézbeszerzés | Meplegyzés TKﬂzbeszerzé Egybeszimit | Kbzheszerzési | Feltéleles |Meghirdetés |Szerzbdéskot|
igényld | targya s becslilt ott becsillt | eljaras tipusa kdzbeszerz | tervezett/tény és
| nattd értéke  nettod értdk | és leges kezdete It.er\rezet't.ltémr |
L REEEEES LA K __|teges gtuma

|
-
!

Burdpail Unid
Eurtpai Strukhurdin
ok Bz Alagsoh

MACYARORATAG
KINMAASNTA BEFEKTETES A JOVOBE
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