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a tovabbiakban Tag, vagy Lechner

A tovabbiakban egylittesen Felek
ezennel megallapodnak az aldbbi idépontban a kivetkezd szerzddési feltételekkel.

1. PREAMBULUM

A Felek dltal 1étrehozott Konzorcium elnyerte a “Technical design and quality control for property data digitisa-
tion and data improvement” projektet, melyet a Szerz6d6 Hatbsag tett kbzzé (az Eurbpai Unib, melyet az Eurd-
pai Bizottsdg képvisel az Alban koztdrsasag nevében) a kdvetkezd hivatkozasi szdmmal  EurcpeA-
id/140683/DH/SER/AL.

A F6 Megdllapodast a Konzorcium és a Szerzddd Hatdsag koti. A Megallapcdas szerint a Konzorcium feleids az
Allami Kataszteri Ugyndkség (cim: Rruga "Dora D'istria", Nr. 2, Tirana, Albania 100) projektjének végrehajtasa-
ért (a tovabbiakban Kedvezményezett).

2. FOGALMI MEGHATAROZASOK

Ezen megallapodas sorén hasznalt kifejezések meghatarozasat az Altalanos Feltételek (2. sz&mu melléklet)
hatarozzak meg, amelyek e megallapodds szerves részét képezik.

3. KONZORCIUM, ALTALANOS JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK

3.1 A Konzorcium a kdvetkezd tagokbdl All:
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3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

e Vezetd: AAM
o Tag 1: Lechner
e Tag 2: Holland Kataszter, Foidhivatali &s Térképészeti Ugyndksége (Kadaster) és
e Tag 3: ikubINFO sh.p.k.
A Konzorcium tagjai egyetemlegesen feleldsek a Projekt megvaldsitasaert.

A F6 Megdllapodast a Vezetd meghatalmazott képviseloje irja vagy ala, vagy a Szerzddd Hatosag
kérése szerinti személy.

A Konzorcium nevében Vezetd kapja meg a projekt részletfizetéseit a Szerzo6dd Hatdsagtdl.

A Felek szakmai hozzaértéssel és hataridbben vallaljak a megdllapodasban foglaltak végrehajtasat,
valamint a rajuk bizott feladatok kezelését a jelen megaliapodas 1. szdmu melléklete szerint,

Felek kitelesek haladéktalanul tdjékoztatni egymdst minden olyan fontos kérdésrdl, mely a
szerzOdéses kitelezettségek teljesitést akadalyozhatja.

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy bizalmasan kezelik egymas minden Uzleti és vallalati titkat,
amely a projekt megvaldsitasa sordn tudomasukra jut, Valamint ezen az informaciékat €s tudast nem
hasznalhatjk fel, illetve nem adhatjdk at harmadik félnek a szerzédés megszlnése utan sem.

A Felek hozzaférhetnek valamennyi relevans projektjelentéshez és dokumentumhoz.

4. A MEGALLAPODAS IDOTARTAMA

4.1

4.2

4.3

Ezen megallapoddas Felek egyiittes aldirdasaval |1ép hatdlyba, valamint amikor a FO megéllapodéas
megkottetik a Szerzddé Hatdsag és a Konzorcium Vezetdje kozott.

A Konzorcium a Projekt megvaldsitdsanak befejezéséig jon létre. A projekt kezdési iddpontjardl a
Szerzddd Hatdsaggal és a Kedvezményezettel kézdsen dllapodnak meg. A megdllapodas addig tart,
amig Kedvezményezett és a Szerzdd6 Hatdsag jovd nem hagyldk a zardjelentést, illetve a
végelszamolds meg nem torténik Felek kozitt. Ezen idoszak végén a szerzdéses jogviszony a
felmondas elozetes értesitése nélkul szinik meg.

Abban az esetben, ha a projekt megvaldsitasanak idotartamat a Szerz8dd Hatdsag a jGvahagyott
projektkéltségvetés mdodositasa nélkil meghosszabbitia, a jelen Megallapodas iddtartama egyéb
feltételek mddositasa nélkill médosul.

5. KEPVISELET

5.1 VezetG-AAM képviseldi

A Szerz&dés megkdtésére, mbdositasara és meg-
sziintetésére jogosult képviseld

Képviseld neve: Dr, Kornai Gabor
Telefon: +36 1 465 2070

E-mail: international@aam.hu

Megbizasok vagy instrukcidk megadasara és a Képviseld neve: Bencze Hunor
feladatok teljesitésének elfogadasara hatdskdrrel
rendelkezd képviseld (a tovabbiakban Projektigaz-
gato)

Telefon: +36 70 430 2706

E-mail: hunor.bencze@aam.hu
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5.2 Tag- Lechner képviselbi

A Szerzddés meghkdtésére, madositdsara és megsziin- | Képvisels neve: Kolossa Jézsef

e Lol L E-mail: jozsef kolossa@lechnerkozpont.hu

< e o Képviseld neve: Varga Felician
A hozzarendelt feladatok kezeléséért felelos képvise- : &

16 Telefon: +36 20 347 7484
E-mail: felician.varga@lechnerkozpont.hu |

6. DIJAK ES KOLTSEGEK

6.1 A Tag véllalja a rabizott feladatok végrehajtasat az aldbbi tdblazatban feltiintetett dij ellenében a 6. és
7. szam( tablazatban foglalt feltételekkel.

e —— = — —_— ey L

Hozzdrendelt feladatok rdvid leirds

ATagdia

Az Output 3 (3. Komponens) biztositdsa. Vezetd szakértd: Ivéan Gyula
Becsilt idd: minimum 65 munkanap™

A Vezetd szakéntd kiteles elvégezni az Output 3. {3. Komponens)
feladatait, a Tandcsado feladatai (1. sz. melléket), a Feladatmeghatdrozas
(ToR, 3. sz. melléklet), és a szakmai ajanlat (4. sz. melléklet) szerint, 30000 EUR
beleértve a szakmai feleldsséget a 3. Ouiput eredményeinek
jovahagyasaért, az Utemterv szerint. A tevékenységek Utemezését az
Utemterv (Work Pian, 4, sz. melléket) tartalmazza, amely jelen Szerzddés
szerves részét képzi. Az Utemterv kizardlag a Kedvezményezett és a
Vezetd egyetértésével modosithatd a projekt végrehajtasa soran.

Egyéb szakértdk biztositdsa (becsiit idd: minimum 110 munkanap*), hogy
témogassdk a Vezet6 szakértdt a 3. Output (3. komponens) szerinti 49 500 EUR
eredmények megvalositasaban, az Utemterv szerint.

Magyarorszagi tanulményut szervezése és lebonyolitdsa a kdvetkezok szerint:

- Szakmai program elkészitése és iebonyolitdsa, minimum 2-3 napos,
10-12 latogatoval, a projektcsapat és a Kedvezményezett kildottség
tagjaival

- Tanulménydt megszervezése, amely fedezi az Gsszes kapcsolédd
koltséget, de legaldbb: 20 500 EUR

o Nemzetkdzi utazas kéltségei Tirana és Budapest kbzott

-

o Helyi utazési koltségek és  szdllas  biztositdsa
Magyarorszagon, valamint

o EU napidij! a Kedvezményezett kildottség tagjainak,
Magyarorszagon toltott &jszakanként.

OSSZESEN | 100000 EUR

*A munkanapok szdma csak a szakértdk munkaterhelésének becslésére szolgdl és a tényleges
projekifeladatok végrehajtasa soran eltérd lehet, nem befolydsolja az elfogadott egydsszegi koltségvetést.

6.2 A Tag nem valtoztathat a 3. Komponens Vezetd szakértdjének szemeélyén a Kedvezményezett és a
Szerz6dS Hatbsagjévahagyasa nélkil.

6.3 A Tag tudomasul veszi, hogy a Vezetd dltal fizetett dij tartalmazza a Tag 4ltal delegalt szakértok dsszes

1 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf
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6.4

7.1

7.2

7.3

addjat és kdltségét (beleértve a biztositast, a szallast, a helyi utazdst, a megélhetési koitségeket, a
lakdhelylk és a tiranai projektiroda kdzotti utazési koltségeket és az dsszes kapcsol6dd extrat).
Ezenkivil a szakértdknek sajat mobiltelefonokat és laptopokat kel hasznalniuk a kijeldlt
projektfeladataik végrehajtasahoz.

A Projekttel kapcsolatos tovabbi kdltségek csak a Vezetd elozetes jovahagyasédval és a Vezetd
utasitasaival dsszhangban fedezhetdk.

FIZETESI FELTETELEK

A Tag a 7.3 pont szerinti fizetési -részleteket a "Teljesitési igazolas" aldirasa utén (5. sz. melléklet)
kapja meg Vezetdtdl. A "Teljesitési igazoldst" a Vezetd projektmenedzsere jovahagyélag irja ala és
kifeiezetten felsorolia az adott projektidészaken belOl teljesitett mérféldkdveket. Az "Teljesitési
igazolast" akkor adjdk ki, amikor a Vezetd megkapja a megfeleld részletfizetést a Szerzddd Hatdsagtdl,
azzal a feltétellel, hogy a Tag szakértdi megfelelden hozzdjarultak a targyelGkészitéshez.

A leszdllitott eredménytermékek é&s riportok jovahagyottnak tekintenddk, amennyiben a
Kedvezményezettnél elfogadasra kerlll, A Vezetd megtagadhatja a jovahagyast, ha a nem teljesités
vagy a gondatlan teljesités bizonyitott és dokumentalt, vagy a Tag megsérti a megallapodast, amit a 2.
sz. meliéklet Altalanos feltételek 10.2-es pontja tartalmaz.

A fizetési Utemezés, valamint a részletek a kdvetkezok szerint alakulnak:

A Tag szadmla kiallitdsara jogosult a tanulménydat
20 500 | megszervezését és megtartasat kovetden, a 6.1.
pontban részletezettek szerint

Tanulmanyithoz

kapcsolado kifizetés hénap

A Tag jogosult szamlat kidllitani, amikor a Vezetd
{AAM) megkapja a Szerzédd Hatésagiol a
kifizetéseket. A kifizetési részletek a teljesitések
jévahagyasahoz kapcsolédnak az aldbbiak szerint.

Az elsd éves szamlat az idBkozi jelentés (Interim
Report) j6vahagydsa (a ToR szerint, a 12. hénap
végén) utdn kell kidllktani, majd a mésodik
{tervezetten a végsd) szamlat a zar6 jelentés (Final
Report) jovahagydsdt kovetdéen, mikor a Vezetd
megkapja a Szerzddd Hatdsagiél a kifizetés
részleteit. A Vezetd errdl 5 munkanapon belll
tajékoztatja a Tagot és elkiildi a megfeleld Teljesités ,14'

igazolast (5. sz. melléklet) azzal a feltétellel, hogy a | "ONap.
Tag megfelelGen hozzajarult a jelentések és a targyi 26.

Eves idokozi
kifizetések, ahol a
kifizetések az éves

idGkozi/zardjelentések

j?(‘;éphczg gg’igﬁz eredmények elkészitéséhez. honap
Varhato
jovahagyasi
datum
Y1 Y2

D3.1.1 - WEB GIS eszkdzkészlet
meghatarozasa a kataszteri térképek

10000 digitalizaldsdhoz és fejlesztéséhez

M7
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D3.1.3 - Kataszteri térkép
digitalizalasi modszertan, beleérive a

10000} yisitalizalss  temtevét  és| M7
szabvanyait
D3.2 - Szkennelési és indexelési
eljarasck, valamint a tulajdonjogot

10 000 | alatdmasztd dokumentumok | M8
szabvanyai

30000 | Becsilt 1. éves kifizetés (Gsszesen)

9750 | D3.1.4 - Jogi ajanlasok M7 | M18
D3.3 - Maodszertan, Utemterv és
szabvanyok a meglévo

39 750 | ingatlanadatok mindsegének Mi4
javitdsara, beleértve az Adatjavitasi
kézikdnyvet

49 500 | Becsllt 2. éves kifizetés (Gsszesen)

Osszesen =
000

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

A Tag a Vezetdtdl kapott teljesitési igazolds kidllitdsa utan a vonatkozé pénzigyi jogszabdlyoknak
megfelelden kidllithatja szamlait. A szdmlak pénzneme EUR.

A Felek megéilapodnak, hogy a Vezetd nem kiteles megfizetni a Tag részére a dijat mindaddig, amig a
Vezetd részére az adott teljesitésre esd dijazdst az Kedvezményezett meg nem fizette. A Felek
megdllapodnak, hogy a fizetési hatdrido automatikusan meghosszabbodik azzal az iddtartammal,
amely a fizetési hataridd utolsé napja és az Kedvezményezett Vezetd részére tdrténd pénzugyi
teljesitése kozdtt eltelik. Felek kifejezetten egyezen rogzitik, és a jelen Szerzidés alairdséval
megerdsitik, hogy a jelen pont szerinti fizetési hatdridét nem tekintik a johiszem(iség és tisztesség
kdvetelményének megsértésével egyoldaliian és indokolatlanul a Tag hatranyara eltéré tisztességtelen
szerzodéses feltételnek.

A szamldk beérkezésekor a Vezetd ellendrzi azokat. Amennyiben a szamlak nem feleinek meg a
koveteiményeknek, a kézhezvételtdl szamitott 3 napon bellil irasbeli értesitést kell kildeni Tag
szamara. Ha korrekcid szukséges, akkor a 7.8. pontban megéllapitott fizetési hatdrido csak akkor
kezdodik meg, ha a Vezetd megkapja a javitott dokumentumokat.

Az eredeti szamldkat a Vezetd székhelyére szlikséges elklldeni. A Vezetd 3 napon belll tajékoztatja a
Tagot az &tvételrdl.

A kifizetéseket az eredeti példanyok kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon belll sziikséges
atutalni. A fizetés teljesitettnek tekintett a Vezetd szamldjanak megterhelése napjan. Ha a kifizetés
lejarata a Vezetd orszagdban hivatalos szabadsagra esik, a teljesitési idészak a kovetkezd
munkanapon jar le. A felek osztoznak a banki atutalds koltségeiben, azaz mindkét fél fizeti a banki
Atutalashdl eredd sajat banki koltségeit.

Abban az esetben, ha a Szolgdltatds nyUjtdsat kovetben a Tag és szakértdi dltal nyujtott
szolgdltatdsaival vagy eredményeivel kapcsolatban kérdések, észrevételek, stb. merllnének fel, a
Tagnak rendelkezésre kell llnia azok kezelésére és megvalaszolasara.

Abban az esetben, ha a Szerzédd Hatdsdgnem hagyja jova utdlagosan (pl. egy késdbbi ellendrzés

sordn) a Tagnak mar kifizetett teljesitést, a Vezets irasban értesiti a Tagot, amely alapjan a Tag koteles
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a nem jovahagyott feladatokrdl jovairast/korrekcidt késziteni.

7.11 Amennyiben a Vezetd fizetési kotelezettségének nem tesz eleget, a késedelmi kamatot az Eurdpai
Kozponti Bank hatarozza meg: http://www.ech.int/stats/monetary/rates/htmli/index.en.html.

A MEGALLAPODAS MELLEKLETEI

A Feiek a feladatokat a megallapoddsban meghatarozott feltételek szerint végzik elsbbségi sorrendben,
melyeket a Megéllapodas és a kdvetkezo mellékletek tartalmaznak.

1. szamii melléklet: A Tag feladatai

2. sz&mU melléklet: Jelen megallapodas altalanos feltételei

3. sz&mu melléklet: F6 megallapodds (Szolgaltatasi SzerzGdés) és mellékletei az alabbiak szerint:
Meliéklet I: Az Eurdpai Unid altal finanszirozott szolgaltatasi szerzodések altaldnos feltételei
Melléklet II: Feladatmeghatarozas

Melléklet [II: Az Ajanlatkérdtdl kapott ajanlati dokumentacié pontositasa

4, sz8mU0 melléklet: Szakmai ajanlat (annak kivalasztott reievans részei) beleértve a munkatervet
5. szdmU melléklet: Teljesitési igazolds sablon

A fenti dokumentumok kdzdtti ellentmondds esetén rendelkezéseiket a fenti elsébbségi sorrendnek
megfelelden kell alkalmazni.

s

A Felek kijelentik, hogy a Megéllapodas aldirdi jogosultak a Felek képviseletére és alafrdsi joggal rendelkeznek.

Ez a megédllapodas angol és magyar nyelven készllt, azonos jogi erdovel. A megéllapodds magyar és angol
véltozata kdzotti eltérés esetén az angol valtozat az iranyadd.

Ezt a megallapodast 4 eredeti példanyban irtak ald, mindkét fél szdmara két eredeti példapgban.

LECHNER HMONPROFIT KFT

111 BUDAPEST, BUDAFOK
“ ADOSTAM 1427 4

Leade.{r Member
Dr. Kornai Gabor, EInok Kolossa Jozsef, Ugyvezetd igazgatod
AAM Vezeti Informatikai Tanacsadd Zrt. Lechner Non-profit Kft.
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