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Iktatdszdm: IKT-2016-114-11-00003303
Projekt azonositészam:  KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038
Kedvezményezett neve:  Lechner Nonprofit Kft.
. E-épités keretrendszer — innovéciéval a magyar
Projeld cime: emberek szolgalataban
Tamogatasi Szerzodés
amely létrejott

egyrészr8l a Miniszterelndkség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint tamogatd (a
tovabbiakban: TaAmogato)

Postacim: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Danyi Gabor - Eurdpai Unios Fejlesztések Koordinacidjaért
Felelds Helyettes Allamtitkar, az iranyito hatésag vezetbie
Azonosito szam (térzs-szam): 775290

Adobszam: 15775292-2-41

Aldirasra jogosult képviselbje:

masrészrl a Lechner Tudaskdzpont Terlileti, Epitészeti és Informatikai Nonprofit Korlatolt
Felel6sségh Tarsasag, mint kedvezményezetlt (a tovabbiakban: Kedvezményezett),
Postacim: 1507 Budapest, Pf.: 2

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki ut 59.
Alairasra jogosult képviselbje; Riedel Miklés Marton - vezérigazgatd
Azonoslté szam (cégjegyzékszam): 01-09-996479
Adészam: 24225221-2-43

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre
a tamogatas utalasra kerik: 10032000-00332921-00000017

Tamogatd és Kedvezményezelt (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6d& Felek) kizétt az aluliroft helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

A Projektet tébb Kedvezményezett kbéztsen valésitia meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymas kézti, valamint a Tamogatdé &s a Kedvezményezettek kizti viszonyokat a jelen tdmogatasi
szerzidés (a tovabbiakban: Szerzfdés) elvalaszthatatlan mellékletét képezé konzorciumi
egylttmiik&dési megallapodas tartalmazza. A jelen Szerzbdést alairé Kedvezményezeit a Szerzfdést,
mint konzorciumvezeté— a konzorciumi megallapodashan kapolt meghataimazas alapjan — az tsszes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében itja ald.

1. Elézmények

A Tamogatd Kozigazgatas- és Kozszolgaltatas-fejlesztés Operativ Program (a tovabbiakban:
KOFOP) KOFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az adminisztrativ terhek csdkkentése targyu felhivasara a
KOFOP mindenkor hatilyos éves fejlesztési keretben nevesitett Kedvezmeényezett 2016.09.16.
napon tamogatasi kérelmet nydjtoit be, amelyet a Tamogaté 2016.11.28. napon keit tdmogatd
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déntés szerint tAmogatasban részesitett. A Tamogatd déntése alapjan Kedvezményezett vissza
nem téritendd tamogatasban részes0l.

A felhivason és a tAmogatasi kérelmen til a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerz8dd Felekre
kbtelezé érvényl minden clyan tanulméany, elemzés, hatdségi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzesi terv, tarsulasi megdllapodads €s egyéb dokumentum, valamint ezek
madositasai, amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyltt vagy a késébbiekben
benyujtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem ker{linek csatolasra a Szerz6déshez,

Tekintettel arra, hegy a projekt megvaldsitasa nem kezdhetdé meg, a 2014-2020 programozasi
iddszakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél
szblo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a tovabbiakban; 272/2014. (XL.5.) Korm. rendelet] 56. § (3)
bekezdése alapjan, a tamogatasi szerzOdés targya a projekt elbkészitése (a tovabbiakban
Elokészités), és az elbkészités eredményeképpen elkészilt projektdokumentécio Tamogatd altali
elfogadasa esetén a Szerz8dés modositasat kévetben a projekt megvaldsitas (a tovabbiakban
Megvalésitas) kéliségeinek tAmogatasa.

Szerzédés targya

Elozményekben meghatarozottak szerint Szerzddd Felek az alabbi Szerzddést ktik:

. A Szerzbdés targya a E-épités keretrendszer — innovéaciéval a magyar emberek
szolgalataban cim(, és KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038 azonosité szamu, a tdmogatasi
kérelemben &s annak mellékleteiben régzitett projekt {(a tovabbiakban: Projekt) Eldkészitése és
Megvaldsitasa elszamolhaté koltségeinek az Eurdpai Szocidlis Alapbél és hazai kézponti
koltségvetési elbiranyzatbd! vissza nem téritendd tdmogatas formajaban t6rténd finanszirozasa.
A Projekt Megvaldsitasa elszamolhaté kéltségeinek tdmogatasara csak akkor kertlhet sor, ha a
Kedvezményezett az El6készités eredményeképpen elkészllt projektdokumentéciét a
Tamogatdhoz benyujtoita, a Tamogato pedig azt elfogadta.

A Kedvezményezett véllalja, hogy a Projekt Elbkészitése soran a Szerz6déshen meghatarozott
mérféldkdveket teljesiti, a Szerzédésben meghatarozott idépontban a projektdokumentsciot
benydjtja, a Megvalositas soran pedig a Projektet a Szerzddés 5. melléklete szerinti helyszinen
megvalositia és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a
helyen fenntartja, Gzemelteti,

A Kedvezményezelt a Szerzbdes alairaséaval kitelezi magét arra, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelelden, kellé alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valositja
meg, illetve a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben régzitett feltételek fenndllasa esetén, az ott
eldit modon, a kbzbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatot és a Miniszterelndkséget
bevonja.

2.3. A Tamogaté vallalja, hogy a Projekt elszamolhatd kéitségeire az Eurdpai Szociélis Alapbdl és

hazai kozponti koéltségvetési elbiranyzatbdl a tamegaté déntésnek és a Szerzddésben
foglattaknak megfeleloen vissza nem téritend® tamogatast nyuijt.

A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altaldnos Szerz6dési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezmenyezettekkel kotendd tamogatasi
szerzbdésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérheto.
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3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli iitemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezd® idopontja: 2015. szeptember 01.

3.2. Koltsegek elszamolhatosaganak kezdete
A Projekt El6készitésének és Megvaldsitasanak kdltségei elszamolhatésaganak kezdd idGpontja:
2014, év januar hé 1. nap.
A Projekt keretében az ezt kdvetden felmerilt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3 Végleges Projektdokumentacio

A projektdokumentacio elkészitésének és Tamogato részére térténd benyijtasanak hatarideje:
2016. december 31.

A Téamogato a benyujtast kéveté 30 napon belldl tajékoztatia a Kedvezményezettet a
projektdokumentacid elfogadasardl és a Szerztdés madositasardl, vagy elutasitasardl.

Ha a Tamogatc a fenti hataridére benyijtott projektdokumentaciét elutasitis, vagy a
Kedvezményezett a projektdokumentaciot a fenti hataridoben nem nytijtja be a Tamogatd részére,
a Tamogatd a Szerzddéstdl eldll, a Kedvezményezett az Eldkészitésre igénybe vett tamogatast
kételes visszafizetni az ASZF-ben foglaltak szerint.

3.4, A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. december 31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt koltségek szamolhatéak el. Az
ezen iddpontot kdvetden keletkezett kéltségre tamogatas nem folydsithato.

3.4.2. A zaro kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2019. marcius 1.
A Projekt penziigyi befejezésere, megvaldsitasara és lezarasara vonatkozd rendelkezéseket az

ASZF 14.1 pontja tartaimazza.

4. A Projekt indikativ tamogatasi kerete, elszamolhato dsszkdltsége, a tamogatas forrasa,
dsszege
4.1. A Projekt indikativ tAmogatasi kerete

A Projekt a mindenkor hatalyos KOFOP éves fejlesziési keretben meghatarozott indikativ
tamogatasi kerete 7 762 000 000 Ft, azaz hétmillidrd-hétszazhatvankettdmillio forint.



SZECHENY]I

4.2. A Projekt tamogatasi dontés alapjan elszamolhato dsszkoltsege

A Projekt tervezeit elszamolhatd bruttd oOsszkolisége 7 762 000 000 Ft, azaz hétmilliard-
hétszazhatvankettomillié forint.

A Projekt hatalyos kéltsegvetését Eldkészites eés Megvaldsitas idészakara elkllénitve, illetve bruttd
és netto bontashan a Szerzodes 1. melleklete tartalmazza.

4.3, A Projekthez felhasznalasra kerlilé forrasok

A Projekthez felhasznalasara kerlld forrasok részletes bontasat a Szerzdédés 2. melléklete
tartalmazza.

44,  Atamogatas dsszege és intenzitasa

A Projektre megitélt tamogatds osszege 7762000000 Ft, azaz hétmilliard-
hétszazhatvankettomillié forint, melybdl 80,9 % 6279458 000 Ft, azaz hatmilliard-
kettdszazhetvenkilencmillio-négyszazotvennyolcezer forint a KOFOP-bal, 19,1 % 1482 542
000 Ft, azaz egymilliard-négyszaznyolcvankettémillio-tsznegyvenkettGezer forint a
Versenykepes Kdzép-Magyarorszag Operativ Programbdl kerll finanszirozasra.

Az Elbkészités soran a Szerzddés 1. mellékletben az Eldkészités idoszaka alatt felmerild
koltségek elszamolasara és az arra jutd eldleg, illetve tamogatas igenylésére kerillhet sor.

Az  Eldkészitésre felhasznalhaté tamogatas dsszege 263251 999 Ft, azaz
kettoszazhatvnharommillio-kettoszazotvenegyezer-kilencszazkilencvenkilenc forint. A Projekt
tamogatasanak intenzitasa a Projekt elszamolhato 6sszkoltségének 100 %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozéan a tamogatasi intenzitas eitér,
kdltségelemenként az eltérd intenzitast a Szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

A 41 — 4.4 pontban meghatarozott Gsszkoltség, elszamolhatd dsszkdltség, tamogatas a
Tamogatd projektdokumentacié elfogadasarol hozott, 3.3. pont szerint déntésével egyidejiileg
modositasra kerdl.

45 Tamogatas igénylése
4.51. A tamogatasi eldleg dsszege és mérteke

A Projekt keretében igényelhetd tdmogatasi eléleg mertéke az utéfinanszirozasu tevékenységekre
jutd tamogatasi dsszeg legfeljebb 100%-a. A tamogatasi eldlegnydjtas (temezésének igazodnia
kell a projekt megvalositasa soran a kéliségek felmeriléséhez, ezért a megitélt tamogatasi eldleg
pontos mertékérdl és dsszegérdl a Tamogato a megvalositas megkezdésére vonatkozo tamogatasi
szerzddés moédositasakor dént. A tamogatasi eldlegre vonatkozd részletes szabalyokat a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115-117. § tartalmazza.

g;gf'
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Az Elékészités soran az utdfinanszirozasu tevékenységekre igényelhetd elbleg maximalis 6sszege
263 251 999 Ft, azaz kettészazhatvnharommillié-kettGszazbtvenegyezer-
kilencszazkilencvenkilenc forint.

4.52. Kifizetési igénylés

A Szerzodes 3. melléklete szerinti mérféidkévek elérését kévetd 15 napon belil kételezé szakmai
beszamolat is tartalmazd kifizetési igénylést benyujtani.

Mérféldkdvek kozdtt — szakmai beszamold nélkili — utdfinanszirozasn idékozi kifizetési igénylés
akkor nyujthaté be, ha az igényelt tdmogatas meghaladja 150 000 000 forintot.

46. Téamogalas jogcime

A 2014-2020 programozasi idoszakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozd unios
versenyjogi érnelemben vett allami tamogatasi szabalyokrél szolé 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendeletben (a tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan
nyujtott tdmogatasbol 7 762 000 000 Ft, azaz hétmilliard-hétszazhatvankettémillié forint nem
mindsiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti dllami timogatasnak.

5. A Projekt Eldkészitésének és Megvalositasanak litemezése
5.1. A Projekt Elokeésztésének és Megvaldsitasanak mérfoldktvei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérféidkévek szerint valésitia
meg, amely elkiildnitetten tartalmazza a projekt Elokészitésének meérfoldkoveit. A Megvaldsitas
mérfoldkdvel Szerzédésmodositassal kerillnek meghatarozasra.

Ha a Kedvezményezeit a projekt Elokészitésére vonatkozé méraidkévek teljesitésére
meghatarozott hataridét elmulaszija, a Tamogatd a Szerzddéstol elall.

5.2. A Projekt Elokeszitese

5.2.1. A Projekt Elkészitése soran a Kedvezményezett és a Tamogato projektfejlesztést folytathat,
amelynek célia a felhivasban meghatarozott feltételeknek megfeleld projektdokumentacio
Utemmezett kidolgozésa és az abban valo egylttmikddés, A projekifejlesztés folyamatat -
ideértve az elektronikus uton tértént egyeztetéseket — a Tamogatd és a Kedvezményezett
dokumentaljdk. A személyes egyezietésekrdl a Szerzddd Felek alairasaval ellatott
emlékeztetot kell késziteni.

5.2.1.1. A Kedvezmenyezett a projektfejlesztés soran kételes:
a) egylttmdkddni a Tamogatoval,

b) a projekifejlesztés keretében szervezelt személyes egyeztetéseken személyesen vagy
hivatalos képviselé Gtjan részt venni,
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c) aTamegatd altal a rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, segédleteket felhasznalni
a projektdokumentacio kidolgozasahoz,

d) ameérfoldkévekhez kapcsolddd, a Tamogato altal kért dokumentumokat elkésziteni,

e) a Szerzddésben meghatarozott hataridéket betartani,

f) a Szerzodésben meghatarozott iddpontban a projektdokumentaciot benyuijtani.

5.2.1.2. A Kedvezményezett a projekifejlesztés soran jogosult:

a) a projekifejlesztés keretében egyeztetést kezdemenyezni,

b) szakmai kritériumok teljesitéséhez a Tamogatd hatas- és feladatkGrébe tartozo
teriileteken a Tamogatd szakmai tdmogatasat kérmni,

c) a Tamogatonal a szakpolitikai felelds bevonasat kezdemeényezni,

d) a projektdokumentacio mindségbiztositasanak eredményét megismerni.

5.2.1.3. A projektfejlesztés soran a Tamogato:

6.

8.

8.1.

a} figyelemmel kiséri és eldsegiti a fejlesziés elinditdsahoz szilkséges engedélyezesi,
kdzbeszerzési, kiviteli tervezési eljarasokat,

b) mindségbiztositast kbvetden jovahagyja a tamogatasi szerzodésben meghatarozott
merféldkbvek teljestlését igazold dokumentaciét,

¢c) ellendrzi a felhivasban meghatarozott szakmai kritériumok teljesitését,

d) szakmai tdmogatast nydjt a projektdokumentacio elkészitéséhez,

e) indokolt esetben konzultaciot biztosit az adott szakpolitikai felelds szervezeti egységével.

A Projekt megvalositasanak mérfoldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvaldsitasa soran a tAmogatast az 4. mellékletben meghatarozott
indikatorok és a 3. mellékletben meghatarozolt miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosuk és kételes felhasznalni.

A miiszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjiaban szabalyozottaknak megfelelden kell eljarni.

A muszaki-szakmai tartalomnak nem mindsild indikatorok nem teljesitése esetén a 272/2014.
(X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfelelden kell eljarni.

Biztositékadasi kitelezettség

A Kedvezmenyezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § alapjan mentesil a biztositéknyuijtasi
kotelezettseg alol.

A Tamogaté altal meghatarozott egyéb feltételek

A Kedvezményezett tudomasul veszi, hogy azon indikatorok esetében, amelyeknél a Kézép-
Magyarorszagi régid és konvergencia régiok kézétti teriileti, illetve nemenkénti megbontas
ertelmezhetd, a szakmai beszamoloban szikséges az indikatorok tényértékeit Osszesen és
megbontva megadni.

-
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A Kedvezményezett tudomasul veszi, hogy a Tamogatdé a Projektdokumentacié, szakmai
beszamolok relevans részeit a Szerzddés 1. pontjdban hivatkozott Felhivas 3.5.1 fejezetében
rogzitettek okén a Nemzeti Kdzszolgalati Egyetem részére dtadja. A Kedvezmeényezett vallalja
az egylittmikddesi kotelezettséget.

A Kedvezményezett tudomasul veszi, hogy a Projekt megvalosithatosagi tanulmany madositasa
esetéen a Tamogatd madositasi kivonatot hagy jova. A Kedvezményezelt a teljes
projektdokumentaciot kdteles naprakészen tartani (modositasokkal atvezetve), kérés esetén az
arra jogosulinak bemutatni.

A 27272014, (XI. 5.) Korm. rendelet 91.§. felhatalmazasa alapjan, amennyiben a projekt
megvalositasa soran a kedvezmenyezettnek felréhatd okbol haromnal tébb esetben szilkséges
a tamogatasi szerzodés mddositdsa, a modositas engedélyezése automatikusan a
projektmenedzsment koltségek 10 %-os csokkentésevel jar.

A Kedvezményezetinek a végleges projektdokumentaciét az e-kozigazgatasi, a kbzigazgatas-
szervezési szemponty, valamint az internetrdl és a digitalis fejlesztésekrél 52616 nemzeti
konzultéacid (Internetkon) eredmenyei alapjan a Kormany altal végrehajtando Digitalis Jolét
Programjardl szolé 2012/2015. (Xil. 29.) Korm. hatarozat szerinti vélemények alapjan kell
kidolgoznia. A Tamogatod vizsgalja a végleges projektdokumentacié ennek valé megfelelését és
a megvalositas soran vald teljestlését, amelyrdl a Kedvezményezettnek a mérfdldkévekhez
kapcsolddd szakmai beszamoldban kell szamot adnia.

A Kedvezmeényezett kiteles a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel (a tovabbiakban: NKI), mint
hatdsaggal egyiittmdikédni, az NKI hatésagi allasfoglalasban meghatarozott biztonsagi
intezkedések kialakitasaval dsszefliggd dokumentacioba az NKI észrevételeit beépiteni és a
fejlesztés soran a megvalésitasardl gondoskodni.

Tamogatasi feltételek

A tamogatas feltétele, hogy a projekt eldkészitési szakaszanak lezardsakor benyijtando
szerzédésmodositashoz megklldi az alabbi észrevételek figyelembevételével javitott
Kommunikacios tervet:

8.7.1. A 2. Kommunikacios célok meghatdrozasa pontban irtak teljes mértékben megegyeznek a
KOFOP-1.0.0-VEKQP-15-2016-00037 azonositoszamu projektjiokben benyujtott
kommunikacios terv azonos pontjaval. Legyenek szivesek feliilvizsgalni, és sziikség esetén
modositani. Amennyiben valtozatlanu! hagyjdk, kérjiik, indokoljdk a kommunikaciés célok
egyezdségét.

B.7.2. A 4. Kommunikacios stratégia megalkotdsa meghatarozasa pontban irtak teljes mértékben
megegyeznek a  KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonositoszamu  projektjikben
benyijtott kommunikacids terv azonos pontjaval. Legyenek szivesek, kiilonitsék el a két
projekt kommunikacids tevékenységeit, kilonds tekintettel egy tevékenység tébbszérds
finanszirozdsanak tilalmara.

8.7.3. Az 5. A tajékoztatds sordn haszndlt kommunikdcios eszkézk tablazatban az aldbbi hibakat
talaltuk, amelyeket kériink kijavitani:
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A

8.7.3.1. A 2. soron a nyomtatott tdjékoztatok alatt felsorolt eszkdzdk egyikénél sem
indokoltdk a tervezett mennyiséget (miért éppen annyit, hol fogjak felhasznalni} sem az
eszkdz paraméterei celldban, sem a 4. Kommunikacids stratégia megalkotasa pontban. A
brosura esetében kérjik, azt is mutassdk be, mihez kapcsoléddan készil el 2017.
marciusdban, mit fog tartalmazni a kiadvany, kiknek szdl, és hogyan juttatjak el az adott
célcsoportnzak. Kérjiik, potoljak.

8.7.3.2. A 3. soron a kedvezményezett honlapjara vonatkozoan a Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tajékoztatasi Kotelezettsége utmutatd (tovabbiakban KTK) eldirdsa
szerint a honlap aloldalt a projekt fizikai zarasaig kell frissitenie folyamatosan a
kedvezményezettnek. A tevékenység iddbeni (temezése ezzel az eldirdssal nincs
dsszhangban. Kérjiik, javitsak.

8.7.3.3. Az 5. soron a sajtonyilvanos események szervezése esetében az eszkdz paraméterei
cella nem tartalmazza, miért 2017. oktéberre tervezték a rendezvényt, kiket terveznek
meghivni. Kérjiik, pétoljak.

8.734. A rendezvény iddzitése megegyezik a KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037
azonositdszamu projektjikben benyujtott kommunikacids tervben bemutatott azonos
megnevezésli rendezvénnyel. Kérjik, egyértelmien kilonitsék el a két projekt
rendezvényeit.

8.7.3.5. Valamint nem fejtették ki a rendezvény koliségeit, ezért kérjilk, irjak be az eszkoz
paraméterei celldba, hogy a Felhivas 5.7. pontja értelmében a reprezentacios kéltség
{catering, stb.) nem haladja meg a nettd 9.000 Ft / nap / f6 tsszeget.

B.7.3.6. A b. soron a ,,B” tipusu tdjékoztato tabla idébeni litemezése 2017. marcius. Felhivjuk
szives figyelmiiket, hogy a KTK szerint: ,A kedvezményezett a projekt tényleges, fizikai
megkezdésekor - de legkésdbb a szerzGdeéskotést kdvetd 30 napon beliil - kiteles a
tajékoztatd tablat a projekt helyszinén, jol lathatd helyen kihelyezni.,” Kérjilk, a KTK-val
dsszhangban megallapitani a kihelyezés datumat.

8.7.3.7. A 6. soron a tdjékoztatd tabla esetében a feltiintetett mennyiség (3 db) nincs
dsszhangban a tamogatasi igényben bemutatott megvaldsitdsi helyszin szamaval (1 db). A
KTK eldirja, hogy a projekt megvaldsitasi helyszinein kell kitenni a tajéekoztaté tablat.
Legyenek szivesek dsszhangba hozni a tdbla mennyiségét a tamogatasi kérelmiikben
megadott megvaldsitasi helyszinek szamaval.

8.7.3.8. A 7. média-megjelenés vasarlasa soron bemutatott eszkdzok esetében az eszkéz
paraméterei cella egyik eszkdz esetéhen sem tartalmazza, hogy mihez kapcsolddoan
hatdroztak meg a megjelenések datumat. Valamint nem mutattdk be, miért éppen ezeket
a médidkat valasztottak, és melyik célcsoport elérésére. Kérjiik, potoljak.

8.7.3.9. A 7. média-megjelenés vasarlasa soron bemutatott Online Il. eszkdz teljes mértékben
megegyezik a  KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037  azonositdszamu  projektjiik
kommunikaciés tervében bemutatott médiaterv azonos eszkdzével. Legyenek szivesek,
egyértelmdien kulonitsék el a két projekt tevékenységeit.

8.7.310. A 8. kommunikacios célra alkalmas fotédokumentdcié esetében a megadott
darabszamot legyenek szivesek megindokolni az eszkdz paraméterei celldban.
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8.7.3.11. A 8. kommunikacids célra alkalmas fotddokumentacid esetében koéltséget kivannak
elszamolni, de az eszkdz paraméterei cella nem tartalmazza, hogy professziondlis fotokat
készitenek, ill. a fotdk megadott paraméterei nincsenek dsszhangban a KTK el8irdsaval.
Felhivjuk figyelmiket, hogy a KTK szerint csak kommunikacios célra alkalmas
professzionalis fotok készitése szamolhatd el.

8.7.3.12. A9, soron a sajtonyilvanos iinnepélyes projektatado rendezvény szervezése esetében
az eszkdz paraméterei cella nem tartalmazza, kiket terveznek meghivni. Kérjiik, potoljak.

B8.7.3.13.  Nem fejtették ki a rendezvény koltségeit, ezért kérjiik, irjak be az eszkéz paraméterei
celldba, hogy a Felhivas 5.7, pontja érielmében a reprezentdcios koktség (catering, stb.)
nem haladja meg a nettd 9.000 Ft / nap / f6 6sszeget.

8.7.314. A 11. soron az eredménykommunikicids informacidos anyagok esetében nem
indokoltédk a tervezett mennyiséget az eszkdz paraméterei celldban, valamint kiknek,
hogyan juttatjak el a kiadvanyt. Kérjiik, potoljak.

8.7.4. A 6. Ertékelés pontban az alabbi hibakat talltuk, amelyeket kériink kijavitani:

8.7.4.1. a honlap aloldal esetében megadott értékelési modszertant kérjiik, pontositsak.
Javasolt mddszertan: egyedi latogatdk szama / hé.

8742 kérjilk, kiilon soron jelenitsék meg a honlap aloldalt és a kbztisségi oldalak
értékelését.

8.7.4.3. A tablazat nem tartalmazza az 5. pontban felsorolt kistelezd eszkézék koziil a brosdrat
és az eredménykommunikacios kiadvanyt. Kérjik, pstoljék.

9. Zaro rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzddés tartalmat, az ASZF-et,
és a vonatkozd jogszabalyokat, igy kilénésen az allamhaztartasrol szélé 2011. evi CXCV.
torvényt, a 272/2014. (X1.5) Komm. rendeletet &s az allamhaztartasrdl szolé torvény
végrehajtasardl széld 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magéra nézve kételezének
ismeri el, és tudomasul veszi, hogy a Szerzddés, valamint az ASZF a vonatkoz6 jogszabalyok
médositasaval, illetve uj, a Szerzédés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok
hatalybalépésével minden kilén intézkedés nélkiil modosulnak.

9.2, A Szerzidb Felek a Szerzédés iddtartamara kapcsolattartot jeldinek ki. A kapcsolattartd
nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamarol és elektronikus levélcimérdl a Szerzdés
alairasaval egyidejileg, valtozas esetén pedig a valtozast kévetd 8 napon belul tajékoztatjak
egymast.

9.3. A Szerzbédés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzddd Felek kéziil utolsoként alird
alairasanak napjaval. A Szerztdés hatarozott idore jon létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartasi idoszak végének datuma ennél késébbi, Ugy a fenntartas iddszak
végén hatalyat veszti.

94. A Kedvezményezett Kkijelenti, hogy - az informacidés oOnrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. térvény eldirasainak megfelelden — a tamogatasi
kérelemben feltlntetett projektfelelds, a tdmogatasi kérelemben és mellékleteiben feltintetett
mas szemeélyek, illetve a Projekt megvaldsitasaban részivevd személyek, valamint a
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9.5,

9.6.

9.7,

SZECHENYI

beszamolas, a szabalytalansagi eliaras és az ellendrzési tevékenység soran atadott
dokumentumokban feltiintetett személyek személyes adataiknak a Tamogatd és a
Miniszterelnékseég altal térténd kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat,
nyilvanossagra hozatalat, statisztikai modszerekkel torténd feldolgozasat is) kifejezetten
hozzajarultak. Ennek alapjan a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok
fenticknek megfeleld kezelése az erintettek hozzajarulasaval torténik.

Az Eurdpai Szocialis Alaprdl szolé 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatarozott mutatok
eldallitasahoz szitkséges személyes és klldnleges adatokkal kapcsolatosan végzendd
adatgylijtési, ill. -feldolgozasi feladatokat a Kedvezményezett a Szerzédés 7. mellékletét
képezd adatfeldolgozasi szerzodésnek megfelelden végzi.

A Szerzédéshen nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari
Torvénykényvrdl szold 2013. évi V. torvényt is — és eurdpai unids jogszabdlyok rendelkezesei
az irdnyadok.

A Kedvezményezett képviseletében alaird személy(ek) kijelenti(k) €s a tamogatasi kérelem
mellékleteként benyljtolt alairdsi cimpéldanyavallcimpéldanyukkal igazoljaligazoljak, hogy
tarsasagi dokumentumaifalapité okirata alapjan, a Szerzédés bevezett részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek
alapjan a Szerzddés megkottésére és alairasara. Alaird képviseld(k) kijetenti(k) tovabba, hogy a
testileti szervei(k) részérdl a Szerzddés megkdtéséhez szikséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tdmogatasi jogigyletet jovahagytak és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérél megakadalyozna
vagy barmiben korlatozna a Szerzodés megkotését, és az abban foglalt kételezettségek
maradéktalan teljesitését.
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Korrupcio-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kovethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekmeényskre, amely a kézélet tisztasagara vonatkozd, valamint a korrupcid-ellenes
jogszabalyok megséntését eredményezi. A Kedvezmeényezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljard harmadik szemelynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzddes 11 oldalon és 4 db eredeti példanyban késziilt. A Szerzédéshez csatolt 8 db melléklet, és
a Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabba a tamogatasi kérelem és annak mellékletét képezd valamennyl nyilatkozat,
dokumentum a Szerzddés elvalaszthatatlan része.

Szerzddd Felek a Szerzodést atolvastak, és kbzts érielmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.
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Tamogatasi szerzddés szama:

KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038

Kedvezmenyezett: Lechner Nonprofit Kft.
Projekt cime: E-épités keretrendszer — innovacioval a magyar emberek szolgalatiban
1. melléklet
A PROJEKT KOLTSEGVETESE
; Nettd Nettd ; 3 EfszAdmolhatd Tamogatasi
[emogatast ighnyie Tevékenység Kbltségtipus Megnevezés egységar | egységérra mamw:“__ gaq._um__%u. kattaég duw.wmwu_ szizalék Részletezés
: {Ft) jutd AFA (Ft) | °8Y=48 (Ft) (%)
Komanyzati Projekt megvaldsitas . .
Informatikai Fejlesztési tamogatés Fayéb laidnos (rezsi) | Egyéd ) 4220473 1139 527 5 360 000 1 5 360 000 5 360 000 100 Ezen kaltségsor az Gn. atalany-alapu (flat rate) kalkuldcién alapul.
Ugynokség (kéizvetett kdliségek) 9 9
Kormanyzati Projekt szakmai
Informatikai Fejlesztesi megvalésitas Eszkdzbeszerzés kdllségei Eszkbzbeszerzés 1299213 350 787 1650 000 1 1 650 000 1 650 000 100 3 db telefont és 3 db laptopot kivanunk beszereznl.
Ugyndkség (kbzvetlen kaltségek)
Miszaki & ekt A KIFU részérdl a tevékenységet egy szakértdi csoport latja el. Az
Kormanyzati Projekt szakmai Szakmai megvalositdshoz 3__“ aummm _Ewwmw_wm éppen  aktudlis helyzetnek megfelelden a  projektben
Informatikai Fejlesztési megvaldsitas kapcsolodo személyi jellega foalalk m tast terh o._m_ 10 020 000 0 10 020 000 1 10 020 000 10 020 000 100 szakterilletenként kilonbdzd szakemberek bevonasa szikséges,
Ugyndkség (kbzvetlen koltségek) raforditas 9 ad %ANM lékok e mindségbiztositoi csoport Iétszdma atlagosan 6 8, ezen a saron
+ Jaruieko ezen munkavallalok bérének jarulékait kivanjuk elszamolni.
Miszaki &s proiekt A tevékenységet egy szakértdi csoport latja el. Az éppen aktudlis
Kormanyzati Szakmai megvalésitashoz . w_nﬁm:wm R helyzetnek megfelelden a projektben szakterdletenként kilonbszd
Informatikai Fejlesztési Projekt elékészités kapesolédo személyi jellegl foalalk o~mm~ ast terheld 5000 000 0 5000000 1 5 000 000 5 000 000 100 szakemberek bevonasa sz{kséges, e mindségbiztositdi csoport
Ugyntkség raforditas 9 dok_ 14 m_ ék xm lélszama atiagosan 6 6, ezen munkavallaldk bérének jarulékail
adok, jaruleka kivanjuk ilt elszémolni,
A tevékenységet egy szakéndi csoport latja el. Az éppen akludlis
Komdanyzati Szakmai megvalositashoz Miszaki &s projekt helyzetnek megfelelfen a projektben szaktertletenként k0ldnbbzd
Informatikai Fejlesztési Projekt eldkészités | kapcsolodd személyi jellegii mindségbiztositas - 18 500 000 0 18 500 000 1 18 500 000 18 500 000 100 szakemberek bevondsa szilkséges, e mindségbiztositéi csoporl
Ugyndkseg raforditas munkabér letszama 4atlagosan 6 f3, ezen munkavallaldk bérkdltségét
kivanjuk itt elszamolni,
A levékenységet egy szakértbi csoport latja el. Az éppen aktuilis
Komanyzati Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz Miszaki és projekt helyzetnek megfelelfen a projektben szakteritletenként kilnbtzd
Informatikai Fejlesztési megvaldsitas kapcsolodd személyi jellegii mindségbizlositas - 37 090 000 a 37 090 boo 1 37 090 000 37 090 000 100 szakemberek bevonasa szilkséges, e mindséghiztositéi csoport
Ugynbkseg (kdzvetlen kéltségek) raforditas munkabér |étszama atlagosan 6 fd. ezen a soron ezen munkavallaldk bérét
kivanjuk elszamolni.
Projekt megvaldsitas . .
Lechner Nonprofit KRt t&mogatas Altalanos véllalat-irényitasi | Altalénos vallalat- 30 550 055 8250945 38810000 1 38810000| 38810000 100 Ezen kbltségsor az un. atalany-alapt (flat rate) kalkulcién alapul.
(kbzvelett kéltségek) kdliség iranyitasi kdltség
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Tamogatast igényls
neve

Tevékenység

Kditségtipus

Megnevezés

Netté

agységar
(Ft)

Netis
sgységama
juté AFA (Ft)

Brutté
egységar (Ft)

Mennylség
(db)

Elszdmothatd

kbltség
{Ft)

Tamogatési
Bsszag

~ Tamogatasl
szhzalék
{%)

Részlstezés

Lechner Nonprofit Kft

Projekt megvalésitas
tamogatas
(kbzvetelt koltségek)

Egyéb altalanos (rezsi)
kallség

Egyéb altalanos (rezsi)
kdltség

26 338 583

7111417

33 450 000

33 450 000

33 450 000

100

Ezen kbltségsor az un. atalany-alapu (flat rate) kalkulacion alapul.

Lechner Nonprofit KR.

Projekt szakmai
megvaldsitas
{kbzvetlen kéltségek)

Eszkbzbeszerzés kthségei

Eszkbzbeszerzés

365 069 685

98 568 815

463 638 500

463 638 500

463 638 500

100

Ezen a soron kivanjuk elszamolni a projekt szakmai
megvalositdsdhoz szitkséges eszkbzok beszerzésének kiltségeit.
terveink szerint beszerzésre kerlinek: application serverek,
mission crtical serverek, tdrolohalézatok, asztali gépek +
perifériak, munkaallomasck, laptopok+ periféridk, mobillelefonok,
tabletek, monitorok, projektorck, nyomtatdk, szkennerek, optikai
adapterek, elosztdk, routerek, kébelek

Lechner Nonprofit Kit.

Projekt szakmai
megvalésitas
{ktzvellen kdltségek)

Immateridlis javak
beszerzése

Szoftver (licence)
kéltségei

162 992 126

44 007 874

207 000 000

207 000 000

207 000 000

100

Ezen a soron kivanjuk elszdmoini a megvaldsitas sordn
beszerzett licencek kdltségeit. Terveink szerint beszerzésre
kerOtnek: tizfal, hatarvédelem, tarolohaldzatok, szerver licencek,
adatbazis licencek, folyamattamogatas middleware,
szinkronizacids szoftverek, virusvédelmi rendszer szoftver,
adattarhdz  licence;operdcids  rendszerek, alkalmazasok,
szakszoftverek és virusvédelem licencek,

Lechner Nonprofit Kft.

Projekt szakmai
megvalositas
{ktzvetlen kblitségek)

Immaterialis javak
beszerzése

Szellemi termékek
felhasznalasanak joga

25 708 662

6941 338

32 650 000

32 650 000

32 650 000

100

Ezen soron kivanjuk elszamoini a tananyagok késziléséhez
szdkséges nem sajat, szellemi termék felhasznalasi jogdijait.

Lechner Nonprofit Kft.

Projekt szakmai
megvaldsitas
(ktzvetlen kbltségek)

Immaterialis javak
beszerzése

Immaterialis joszagként
aktivalt adatbazis- és
alkalmazasfejlesztés

3 423 269 685

924 282 815

4 347 552 500

4 347 552 500

4 347 552 500

100

Kilsé szolgallatd outsourcing, a sajatos épitményfajidk dsszes
eljiarasanak elektronizélasa, Honvédelmi-, alomenergia e-napld
fejlesztése, hatosdgi oldal fejlesztése, mobilalkalmazas
fejlesztése. Egyéb technolégia és felhasznélobarat fejlesztés. Az
épitestigyi hibak modul kifejlesztése négy Iépésben (hibalista,
keletkezési ok meghatarozasa, megoldasi lehetdségek, szakszerii
kivitelezési modszer), az igazsdglgyi szakéndknek s26l6
tgyfélkapcsolat kezelé és nyilvantariasi rendszer kifejlesziése
(névjegyzék, szakértbi modul), Az Uj e-Ugyintézés tv. alapjan
KEUSZ-tk bevezetése kDIonbs tekintetlel az e-szig, KAL, govCA
rendelkezeési nyilvantartds éresitési rendszer, kézbesitési
szolgaltatds. Onkommanyzati ASP 1. és 1. Oteméhez vald
csatlakozés, belsd interfacek fejlesztése, Adattarhazra époIld
business intelligence modul fejlesztése teljesktrii dashboard
funkcionalitisa. Felstvezetdi és vezeldi dintéstamogatas és
dontés-elokészilés stratégiaalkotds elektronikus tamogatasa az
épitésigyi adatbazisokra épillve. A meghizo és az épitész kbzitti
jogviszony megfeleld kezelése érdekében  elekironikus
szerzddéskdtés tamogatasa (ckos szerzodés mintdk és sablonok).
A ktnnyebb szakénbkeresés és kivdlasztas érdekében t6bb
paraméter alapjan kereshetd rendszer fejlesztése.
Talajmechanikai tervek digitalizéldasa és online adatcsere
alkalmazads fejlesziése. A felies tervpdlyaztatdsi folyamat
elektronizaldsa, kiirdsa palyazati anyagok felibliésén keresztil a
birdlati és eredményhirdetés I|épésein 4l egészen a
nyilvanossagra, Osszefiiggésben az  1567/2015. Kom.
hatarozattal 15. pontjaval a nemzeti tervezési és épltésiigyi
fogalomtar elektronizdlasa a gyorsabb lervezési-egyeztetési
tevékenység érdekében, tervezbi segédlel kialakitisa. Az
egyablakos elektronikus épltésiigyi Ogyintézés kialakitasa
érdekében a lelies épitéslgyi folyamatot étfogod élethelyzeten
alapuld informacids alrendszer lefejlesztése.)

Lechner Nonprofit Kft.

Projekt szakmai
megvalésitas
{ktzvetlen kbltségek)

Immaterialis javak
beszerzése

Egyéb szellemi termék

590 551

159 449

750 000

750 000

750 000

100

Ezen a soron kivanjuk elszdmolni az alkalmazasokhoz
kapcsolddd, szervezeten kivillalld megbizottak innovativ, szerzdi
jogvédelem ala esd hozzdjarulasat.
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s

Tamogatast igényls
neve

Tevékenység

Kdlitségtipus

Megnevezss

Netté
egységar
{Ft)

Netto

egységarma
juté AFA (Ft)

Bruttd
egységar (Ft)

Mennylség
(cib)

Elszamothato

koltség
(Ft)

Tamogatasi

Tamogathsi
szizalék
(%)

'Részlatozés

Lechner Nonprofit Kft.

Projekt eldkészités

Elézetes tanulmanyok,
engedélyezési
dokumentumok kéitségei

Kézbeszerzés/
beszerzéshez sztikséges
miszaki dokumentacio
dsszeallitasanak
kéltségei

7 500 000

2025 000

9 525 000

9 525 000

9 525 000

100

Ezen a soron kivanjuk elszdmolni, azon érvényben lévo
Véllalkozasi szerzodéslink 3 részszamlajat, amelyek a
kovetkezdket tartalmazzak: az atkalmazasfejlesztési
ktzbeszerzési eljarashoz kapesolddd miszaki leirdsok
elkészitésének dokumentacidja, a hardver és liszensz
kzbeszerzési eljarasokhoz kapesoldédd miszaki leirdsok
feldlvizsgalatanak dokumentacidja és a szakértdi kiézremiiktdés
kolisége a szakmai éntékelések sordn

Lechner Nonprofit Kft.

Projekt elokészités

Eldzetes tanulmanyok,
engedélyezeési
dokumentumok kittségei

Projekt elokészitéshez
kapcsolodd személyi
jellegii raforditasai -

foglalkoztatast terheld

adok jaruléekok

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

100

Ezen a soron Kivanjuk elszamolni az elokészitésében
(2015.11.01-2016.12.31) kbzremiktdd munkavallalok brutid bérét
terhe jarulékokat, addkat és kézterheket, a projekire forditott
munkaidd aranyaban.

A foglalkoziatas jellege munkaszerzddeés, a feltintetett értékek
(f6,%,F1) allagériékek.

Asszisztens 42 fd, 89 %, brutté 220 000 Fi/ho, ebbdl 30 {6
2016.01.01-2016.03.31-ig itt elszdmolva (digitalizalok)

lgazgatd 6 fd, 20%, brutté 720 000 Ftthé

Munkatars 21 {6, 61%, brutid 310 000 Ft/ho

Szakértd 34 16, 51%, brutté 372 500 Fi/hé

Vezeld 20 f6, 29%, brutté 565 000 Ft/hd

A Gazdasagi Igazgatdsag munkatarsai végzik a projekthez
kapcsolédd pénzlgyi folyamatok teljes menedzselését (kdnyvelés
elbkészités, szamlak iktatasa/nyilvantartasa, pénzlgy tranzakciok
lebenyolitasa stb.)

A Jogi lgazgatdsagon belll azon munkavalilalok keriitek
feltiintetésre, akik nem a kézbeszerzési feladatok ellatédsaban
mikddnek kbzre, hanem egyéb jogi feladatok ellatasban, mint
példaul szerzddések eldkészitése, jogszabaly valloziatasok
elbkészitése

Az Operativ Jgazgatdsag hatdsktrébe tartozik a kommunikacid
HR, Uzemeltetés, igy jelentéte a projekt elGkészitésében
elengedhetetlen, mivel a koordinacidja ala tartozd szervezeti
egységek munkavallaléi nagy mértékben vallalnak részt az
eldkészités soran.

Az EU Iratkezelési Oszialyon dolgozo digitalizalok {atlag 30 6,
munkakdrik: asszisztens) 2016. elsd 3 hdnapjaban elbkészitési
feladatokat lattak ef, majd megkezdték a projekt megvalésitasat
Az erintett munkavallalék végzik az atkalmazasfejlesziéshez
elengedheletien “dsfeltsitést”, annak érdekében, hogy akar a
weben is megjelenithetdk legyenek a dokumentumok.

A Projekt Koordindcids Igazgatdsagon belll egy projekivezeldhsz
ibb témakdrt is vezetd alprojekivezetd bevondsaval is
szamolunk.

Az Infokommunikdacios lgazgatésag az alkalmazésfejlesziések
elékészitésében mikddik kbzra.

Lechner Nonprofit Kft.

Projekt eldkésziiés

Eldzetes tanulmanyok
engedélyezési
dokumentumok kdltségei

Projekt eldkészitéshez
kapcsolado személyi
jellegil réforditasai-
munkabér

149 524 999

149 524 999

149 524 999

149 524 999

100

Ezen a soron kivanjuk elszamolni az eldkészitésében
(2015.11,01-2016.12.31) kdzremiikddd munkavalialok bruttd bérét
a projektre forditott munkaidd aranyaban,

A foglalkoztatds jellege munkaszerzddés, a feltintetett érékek
(f6,%,F1) atlageériékek.

Asszisztens 42 fd, 89 %, bruttd 220 000 Fi/hd, ebbdl 30 f6
2016.01.01-2016.03.31-ig itt elszamolva (digitalizalok)

Igazgato & f6, 20%. bruttd 720 000 Ft/hé

Munkatars 21 6, 61%, bruttd 310 000 Fithd

Szakénd 34 6, 51%, bruttd 372 500 Fi/ho

Vezetd 20 16, 29%, bruttd 565 000 Ft'hé

A Gazdasagi lgazgaldsag munkatarsai végzik a projekthez
kapesolédd pénzigyi folyamatok teljies menedzselését (kdnyvelés
eldkészités, szamldk iktatasa/nyilvantartasa, pénzigy tranzakciok
lebonyolitasa stb.}

A Jogi 1gazgatdsagon beldl azon munkavallalék keriiltek
feltOntetésre, akik nem a kézbeszerzési feladalok ellitisaban
mikdédnek kbzre, hanem egyéb jogi feladatok ellatasban, mint
példaul szerzddések eldkeészitése, jogszabaly valtoztatasok
eldkészitése.

Az Operativ Igazgatdsig hataskdrébe tartozik a kommunikacio,
HR, lizemeltetés, igy jelenléte a projekt elékészitésében
elengedhetetlen, mivel a koordinacidja ala tartozé szervezeati
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Nettd Nettd 7 ElszAmolnatd Tamogatasi
Tamogatast igényld T s i Bruttd Mannyisép Témogatési
evakenység Kdltségtipus Megnevezés egységér egységérra : kdltaég szhzalék Részlatezés
5 (Ft) juts AFA (Fy) | e8Yssgar(F) | - (db) (Ft) Bsszeg (%)
egysegek munkavallaldi nagy mértékben véllainak részt az
eldkeészités soran.
Az EU Iratkezelési Osztalyon dolgozo digitalizalék (atlag 30 f3,
munkakdrik: asszisziens) 2016. elsd 3 hénapjaban eldkészitési
feladatokal lattak el, majd megkezdték a projekt megvalositasat.
Az érintett munkavallalék végzik az alkalmazasfejlesztéshez
elengedhetetlen "dsfeltditést”, annak érdekében, hogy akar a
weben is megjelenithetdk legyenek a dokumentumok.
A Projekt Koordinacids Igazgatdsagon belill egy projekivezetthdz
ttbb témakdrl is vezetd alprojektvezetd bevonasaval is
szamolunk,
Az Infokommunikacios lgazgaldsag az alkalmazasfejlesztések
eldkészitésében mikidik kbzre.
Ezen a soron kivanjuk elszamolni azon 1 db Vdllalkozasi
szerzdés  koliségét, amely tartaimazza a  projekt
Elézetes tanulmanyok, . p
. : Megvaldsithatosagi megvalgsithatdésdgi  lanuimanyanak  elkészitésében  vald
Lechner Nonprofit Kft. Projekt elbkészités ok -ﬂ%ﬂﬂ%ﬂﬂﬂmm 5 tanuimany kéltsége 3700 000 595 000 4 699 000 1 4 699 000 4 699 000 100 kdzremikddés és szakmai segitségnyuités a megvalésithalésagi
g tanulmany kiegészitésének, javitasanak koltségeit. Az érvényben
lévd szerzbdés szerint, 2 részszamla kerfilt kibocsajtasra.
Elozetes tanulményok ﬂ%ﬂmﬁoﬂﬂﬂmﬂﬁﬂﬂ__ﬂw Ezen kaliségelemen kivanjuk elszamolni a projekt elakészitésre
Lechner Nonprofit Kft. |  Projekt elokeszités engedélyezesi jellegd raforditasai- 11 000 000 o| 11000000 1 11000000 11000000 100 e e el (murhengibtisqeatailns
dokumentumok kélitségei személyi jellegd egyéb sib.) a projektre forditott munkaidd ardnyaban atlag ve
kifizatések szamolva 14 honapra (2015.11.01-2016.03 31).
Ezen a koltségelemen kivanjuk elszdmolni a kdzbeszerzési
xﬁwmw_.uum_.wmw»x eljrasokban résztvevd szakértdk munkabérét a projektre forditott
. ) munkaidejik (atlag havi munkaidéréforditds 25%) aranyaban a
Lechner Nonprofit Kft Projekt eltkészités Kézbeszerzési kdltségek _.mmwwmu_wﬂ“ww_w%wwm " 3 000 000 o 3000000 1 3 000 000 3 000 000 100 projekt elokészitése sordn, azaz 2016.12.31-ig. (terveink szerint 2
raforditasai - munkabér f6). A foglalkoztatasra munkaszerzédés keretében kerill sor, az
mu atlagbér brutté 592 500 Ft/hé.
Projekt szakmai . . . . -
. Kozbeszerzési szakénd Ezen a soron kivanjuk elszamolni a kdzbeszerzési szakértd
Lechner Nonprofit Kft ?onﬂmﬂuﬁwﬁﬁmr- Kozbeszerzési kbltségek kdltsége 30 472 441 B 227 559 38 700 000 1 38 700 000 38 700 000 100 koliségét a projekt megvalositasa soran.
Kézbeszerzések
Ela=sch E Kohségel kivanjuk elszamolni a kdzbeszerzési
lebanyolitaséban m__muo._“_.m.w_&m: wmmwﬂ,wd% u:::nm”_u—___m_ow M.»Nm_.w:%_.__” mwm-_s.um w%vwwwmw_
Lechner Nonprofit Kft Projekt eltkészités Kozbeszerzési kiltségek qmmuﬁﬂmw%a_.ﬂ.wmw_m».uamx 900 000 0 800 000 1 500 000 900 000 100 személy jellegld kifizetéseit a projektre fordilett munkaidd
foglalkoztatast terheld aranyaban a projekt eldkészitése sordn.
addk jarulékok
Kdzbeszerzések
Proi . eljarasok : . .
rojekt szakmai lebonyolitésaban Ezen a soron kivinjuk elszamolni a k8zbeszerzési eljarasok
Lechner Nonprofit Kft megvaldsitas Ktzbeszerzési kiltségek iy m<w munkatarsak 400 000 o 400 000 1 400 000 400 000 100 lebonyolitdsdban részivevd munkatdrsak kéltségeit. tervezetten 2
{ktzvetlen kiltségek) raforditasai - személyi fo. A szakmai megvaldsitast 24 honapra szamoltuk.
jellegii egyéb kifizetések
Ezen a ktitségelemen kivanjuk elszamolni a kbzbeszerzési
Projekt szakmai _Aamw_ww_mmwmmmx eljarasokban résztvevl szakértdk munkabérél a projekire forditott
ey " ) .
Lechner Nonprofit KR megualdsités Kdzbeszerzési koltségek lebonyolitasaban 5 000 000 0 6 000 000 1 6 000 D00 6 000 000 100 munkaidejGk (allag havi munkaiddraforditas 25%) aranyban a

(ktzvetlen kéliségek)

részivevd munkatarsak
raforditasai - munkabér

projekt eldkészitése sordn, azaz 2018.12.31-ig. (lerveink szerint 2
fa). A foglalkoztatdsra munkaszerzédés kerelében kerll) sor, az
atlagbér bruttd 592 500 Fi/ho.
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. Netté Nettd Elszamolhats ; Tamogatasi :
Témogathst IgénylS | yevékenység Keitségtipus Megnevezés ogységir | egységhma | Bt | Menaylsg | Tipugg | Tamogatisl | ooprare Részletezés
{E) juté AFA (Ft) | S9YS48 (Ft) (%)
xGNM"_.wwwummWMmmx Ezen a soron kivanjuk elszdmolni a kbzbeszerzési eljarasok
i e e e W i e
Lechner Nonprofit Kft. megvaldsitas Kozbeszerzési kdltségek résztvevd munkatarsak 1 800 000 0 1 800 000 1 1 800 000 1 800 000 100 e e
(kdzvetlen kéltségek) raforditasai - fizetendd kbzterheket és a kotelezben fizetendd rehabilitdcios
g foglalkoziatast terheld hozzajaruldst is, a megvaldsitas idbszakaban (24 h6), a projektre
S iaruékok forditott munkaidé alapjan
Ezen a kiltségelemen kivanjuk elszdmolni tdbbek kézott a
Projekt szakmai Kézbeszerzési eliaras kézbeszerzési hirdetmények ellendrzésével kapcsolatos dijakat,
Lechner Nonprofit Kft, megvaldsitis Kozheszerzési kdliségek Nmn-. B 1 3 409 091 340 509 3750000 1 3 750 000 3 750 000 100 valamint a kozpontositott kbzbeszerzések utan fizetendd
(kézvetlen koktségek) ) kézbeszerzési dijakat is & projekt elSkészitése, illatve
megvaldsitdsa sordn,
Kozbeszerzések Ezen a kiltségelemen kivénjuk elszamolni a kdzbeszerzési
eljarasok eljdrasokban résztvevd munkavallalok (terveink szerint 2 {d)
] - lebonyolitisaban munkabére utan fizetendd munkavallaloi jarulékokat és az egyéb
Lechner Nonprofit Kft. Projekt elbkészités Kézbeszerzési ktiltségek részivevd munkatarsak 200 000 0 200 000 1 200 000 200 000 100 személy jellegd kifizetések uldn fizetendd kozterheket, valamint a
raforditdsai - személyi rehabilitacids hozzéjarulds osszegét a projektre forditott munkaidé
jellegli egyéb kifizetések aranyaban a projekt eldkészilése soran.
Kozbeszerzési szakérd A projekt elbkészitési iddszakdban felmerilé kdzbeszerzési
Lechner Nonprofit K. Projekt eldkészités Kdzbeszerzési kdltségek kéltsé 236 221 63779 300 000 1 300 000 300 g00 100 szakertd tandcsaddi dijanak kdlisége, 21 draval kalkulalva bruttd
= 15 240 Ft-os oradijal
Projekimenedzsmenthez
. kapcsolddé, a
Projekt megvaldsitas . ) : _
Egyéb projektmenedzsment dokumentaciés és A projektmegvaldsitis sordn felmerllo irodaszer és egyéb
Lechner Nonprofit Kft. tamogatas kbllség adminisziracias 4 094 488 1105512 5 200 000 1 5 200 000 5 200 000 100 anyagkbltségeket kivanjuk itt elszamolni,
e B Ly tevékenység ellitasahoz
szlikséges anyag
Projektimenedzsmenthez . . . ;
. - Ezen a secron kivanjuk elszamolni a projektmenedzsmenti
Lechner Nonprofit Kft. |  Projekt elkészites | E9¥eP uqoﬁhﬁm__mnméa xuwm“__wnuﬂﬁm. gezkiz 1574 803 425197 2 000 000 1 2 000 000 2 000 000 100 munkavallalék, a projekt eldkészitése alatt felmer(itd gépjarmiivek
9 i m_m ’ bérleti dija, és kapcsolodé (zemanyag és egyéb koliségekel.
Projekimenedzsmenthez
kapcsolédd, a
. . Egyéb projektmenedzsment dokumentacids és A projekt elfkészitése sordn felmerllé irodaszer és egyéb
Lechner Nonprofit Kft. Projekt eldkészités kiltség adminisziriciés 157 480 42 520 200 000 1 200 000 200000 100 anyagkoltségekel kivanjuk itt elszamotni,
tevékenység ellatasdhoz
szlikséges anyag
. Projekimenedzsmenthez . . . .
Projekt megvaldsitas . - Ezen a secron kivanjuk elszamolni a projektmenedzsmenti
Lechner Nonprofit Kit tamogatas e _a,.wm.ﬂw_ﬂmm_ﬂw._mwwﬂﬁ 9055 118 2444882| 11500 000 1 11500000 11500 000 100 munkavallalok, a projekt megvalositas alatt felmerdld gépjarmiivek
(kdzvetett kditségek) 9 bérleti _Aw_aww o bérleti dija, és kapcsolddd Uzemanyag és egyéb kiliségeket
Projekt megvaldsitas Projektmenedzsment Projektmenedzsment Ezen a soron kivanjuk elszdmolni a projekimenedzsmenti
Lechner Nonprofit Kit. tdmogatas o m__ i ielleqd raforditisa személyi jellegt 50 000 000 0 50 000 00C 1 50 000 000 50 000 000 100 munkavallalék bérét, a projekire forditott munkaidé alapjan 24
(kbzvetelt kéttségek) ¥l Ieleg raforditasai - munkabér hénapra
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Nettd Nettd .. | Elszhmolhats Tamogatisi
Amogstist igbnylo Tevékenység Kattségtipus Megnevezés egységir | egységérra manw:"c :Jum&a kaltség #n_ao%hwu_ szazalék Részletezés
{Ft} juté AFA (Ft) egység {Ft) : {%)
. A projekimenedzsmentben résztvevd munkavallalok projektre
Projekimenedzsment waw_m_ﬂw:_muﬂﬁma forditott munkaideje alapjan a projektre esd szemalyi jellegd
Lechner Nonprofit Kit. Projekt eldkészités szem m_“ i ielleqi raforditasa réfo a:»m%, m <z mm__.z &l 2 400 000 0 2 400 000 1 2 400 000 2 400 000 100 egyeb kifizetéseinek (cafetéria, munkabajarés sib.) kdltsége, 7 f6
yijeleg _rator ; ¥ atlagaval szémolva 15 honapra (2015.10.01-2016.12.31) a projekt
jellegd egyéb kifizetések elbkaszitése Soran.
A projektimenedzsmentben résztvevd munkavallalok:
projekivezetd, projektasszisztens(ek) pénzlgyi menedzser és
assziszlens(ek), projektigazgatd. vezérigazgatd). A projekire
forditolt attag havi munkaidé 70%, a foglalkoztatds jellege
Proiektmenedzsment Projektimenedzsment munkaszerzddés. A projekt eldkészitése (2015.10.01-2016.12.31)
Lechner Nonprofit Kft. Projekt elokészites szem m__ i iefleqi raforditasa személyi jelleg 26 000 GO0 0 26 000 000 1 26 000 000 26 000 000 100 soran atlag 7 fdvel kalkulaltunk, dtlag 530.000 Ft/hé bérkditséggel.
yljeleg raforditasai - munkabér A projektmenedzsment fogja &ssze a megvaldsulé projekteket.
Nem kivanunk kiisd erfforrdst bevonni projektmenedzsment
feladatok elldtasdhoz, ezért megteremtettilk a lehetdségét annak,
hogy ez a kompetencia a megfeleld mértékben rendelkezésre
alljon.
. A projekimenedzsmentben résztvevd munkavallalok projektre
_qu_umw_,ﬂﬂ.w%wm%a forditott munkaideje alapian a munkabér utan ketelezden
g Projektmenedzsment - fizetendd munkaltatdi jarulékok kéltsége 7 16 atlagaval szamolva
Lechner Nonprofit kit | Projekt eldkeszités | oo ma1ii lellegi raforditésa - yerale g LU U oLl B 100 15 honapra (2015.10.01-2016.12,31) a projekt eldkészitése soran,
mu dék. iarulékok mely tartalmazza az egyéb személy jellegl kifizetések utan
| fizetendd kézterhek és a rehabilitacios hozzajdrulés dsszegét is.
. Ezen a soron kivanjuk elszamolni a megvaldsitasi id8szakra es®
Projekt megvalsitas u@w%ﬁﬂﬂﬂ%%:. projektmenedzsmenti munkavéllalék munkabére utén fizetendd
Projektmenedzsment : jarulékokat és az egyéb személy jelleg(d kifizetések utan fizetendd
LU . ppmgalds ey | s2emélyijeliega raforditasa | s el 15 000 000 0] 15000000 ! 15000000 | 15000 00O 100 kézterheket és a kbtelezen fizetends rehabiltciés hozzajarulast
g m_m ok iSrlEhok is. Az adék és jarulékok a projekire forditolt munkaidé alapjan 6 f6
»jard atlagaval 24 honapra vannak szamolva
Projekt megvalésités Projektmenedzsment Ezen a soron kivanjuk elszamolni a projekimenedzsmenti
Projektmenedzsment személyi jellegii munkavallalék megvaldsitasi szakaszban felmerllé személyi
SO LS ?enﬂ%ﬁ%ﬂuﬂ“ ek) szemeélyi jelleg( raforditdsa raforditasai - személy 4200000 L el L ey 4 200 000 L jellegd egyéb kifizetéseit, a projektre forditott munkaidé atapjan 6
g jellegii egyéb kifizetések fd atlagaval szémoliva 24 hénapra.
Projekt megvalositas Projektmenedzsmenthez | Projektmenedzsmenthez . . - .
Lechner Nonprofit Kt tamogatas kapcsolodd likaliség, kapcsol6dé helykozi 1 806 693 487 807 2 294 500 1 2 294 500 2 294 500 100 wn_m__“,mwu__mm_wwouﬁhmw”ﬁw jzamainl 3 projekimenedzsmenti
{ktbzvetett koltségek) kikiidetési keltség utazési kdltség g
Projektmenedzsmenthez Projekimenedzsmenthez Ezen a soron kivanjuk elszamalni a 2016.01.01.-2016.12.31
Lechner Nonprofit Kft Projekt elGkészités kapcsolodo utikdltség, __6 cs0lod6 naidii 3000 0 3 00D 1 3000 3000 100 napjdig elokészitési tevékenységlink miatt felmerolt kikiidetések
kiklldetési keltség P pict) utén jaré napidijakat.
Projektmenedzsmenthez | Projekimenedzsmenthez Ezen a soron kivanjuk elszamolni a 2016.01.01.-2016.12.31
Lechner Nonprofit Kit. Projekt elSkészités kapcsolddo utikoltség, kapcsolddd 393 701 106 299 5006 000 1 500 000 500 000 100 napjaig eldkészitési tevékenységlink miatt felmerlt kikiildetések

kikiildetési kiliség

széllaskdltség

szallas koltségeit.
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Nettd Nettt Elszamolhatd ot Tamogatasi
Tamogatast igényls T 5 1 . - Bruttd Mennyiség . Tamogatasi -
b Tevékenység Kéltségtipus Megnevezés egységar egységarra k3ltség " szhzalék Részletezés
30 (Ft) juté AFA (Ft) | coységdr{Ftl | - (db) (FY) iy (%)
Projekimenedzsmenthez | Projektmenedzsmenthez Ezen a soron kivanjuk elszdmolni a 2016.01.01.-2016.12.31
Lechner Nonprofit Kft Projekt eltkészités kapcsolado utikditség, kapcsolodd helykdzi 393 71 106 299 500 000 1 500 000 500 000 100 napjaig elfkészitési tevékenységink miatt felmerQit kikilldetések
kiklildetési koltség utazasi kdltség utazasi kbltségeit.
Projekt megvalésitas Projektmenedzsmenthez . : . . .
Lechner Nonprofit Kft. tamogatés kapesolodo utikotiseg, | ProjeKimenedzsmenthez 240 000 0 240 000 1 240 000 240 000 100 el PO m it SR Ao kimenadzsment
(kdzvetett kokségek) kikDIdetési kéltség P pIct) picijar.
Projekt megvaldsitas Projektmenedzsmenthez | Projekimenedzsmenthez Ezen a soron kivanjuk elszamoini a projektmenedzsmenti
Lechner Nonprofit Kit. tamogatas kapcsolddd atikdlitség, kapcsolédd 5984 252 1615748 7 600 000 1 7 600 000 7 600 000 100 munkavallalok szallaskdltségeit, kiklldetés , szakmai konferenciai
(kbzvetett kéltségek) kikdldetési kdliség szallaskiltség részvétel esetén,
Elektronikus
szolgaltatdsok i .
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz fejlesztésének- ”M - NMM_”MMH““MU Mw_o_mw_.“.w”wwmw qﬂm”nﬂmwm%w__w%_m ch,n_ﬂuxmm_mwwmcm:m
Lechner Nonprofit Kft. megvalositas kapcsoléda szemaélyi jellegii bevezetésének- 350 000 000 0 350 000 000 1 350 000 000 350 000 000 100 ; . . h .
(kbizvetien k8ltségek) raforditas paraméterezésének projektre forditott munkaidé alapjan 25 6 atlagaval szamolva 33
személy jelieqi hénapra, sajat teljesités, belsd human eréforrés
raforditédsai - munkabér
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz | Képzéshez kapesolads Ezen soron kivanjuk elszamolni a képzésben résztvevd
Lechner Nonprofit Kft. megvalositas kapcsolédo személyi jellegl személyi jellegd 20 000 000 0 20 000 000 1 20 000 000 20 000 000 100 munkatarsak munkabérét a megvaldsitis  idszakaban.
(kozvetlen koltségek) raforditas raforditasok- munkabér Tervezelten 5 6, 24 hénap
] . Harizontalis g . . . By
Projekt megvalésitds | Szakmai megvaldsitashoz véllalasokhoz kapcsaladé Ezen soron kivanjuk elszdmolni a horizontalis vallalasokhoz
Lechner Nonprofit Kft, tamogatas kapcsolédd szemaélyi jellegii személyi _m___w gi 39 507 500 0 39 507 500 1 39 507 500 39 507 500 100 _nmunmoana munkatarsak  munkabérét a  megvaldsitas
(kdzvetelt kiitségek) raforditas taforditasok- munkabér iddszakaban. Tervezetten 13 fé, 24 hénap
Marketing,
komminukacicés
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz tevékenysaghez Ezen soron kivanjuk elszamolni a marketing és kommunikacio
Lechner Nonprofit Kit. megvalositas kapecsolode személyi jelleg kapcsolédd személyi 5 000 000 0 5 000 000 1 5 000 00O 5000 000 100 munkatarsak jarulékait a megvalositas iddszakaban. Tervezelten
(kzvetlen kdltségek) raforditas jellegd raforditasok - 7 18, 24 hénap
foglalkoztatast terheld
adoék jarulékok
Horizontalis
Projekt megvaldsitas Szakmai megvaldsitashoz <m=m_mmnmw_“n.__%~_ _.M_ﬂnmmo_ono Ezen soron kivanjuk elszémolni a horizontalis véllalasokhoz
Lechner Nonprofit Kft. tamogatas kapcsolodé személyi jeflegi el 11 000 000 0 11 000 000 1 11000000 11000 000 100 kapcsolodé munkatarsak jarulékait a megvalésitas iddszakaban.
{kdzvetelt kiltségek) raforditas foglalkozlatast terheld Tervezetten 13 16, 24 hénap
addk jarulékok
Marketing,
komminukacids
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz tevékenységhez Ezen soron kivanjuk elszdmolni a marketing és kommunikacio
Lechner Nonprofit Kft. megvalositas kapcsolédé személyi jellegd kapesolddé szemelyi 2 000 000 0 2 000 000 1 2000 000 2 000 000 100 munkatarsak személyi jellegii egyéb kifizetéseit a megvaldsitas

(kdzvetlen kdltségek)

raforditas

jelleg raforditasok -
személyi jellegl egyéb
kifizetések

iddszakdban. Tervezetten 7 {8, 24 hénap
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SZECHENYI

- ‘Nettd Nettd Elszémothatd : Tamogatisi
Tamogatést igényl6 | Tevékenység Kbitségtipus Megnavezés oységér | egységama | BOEC | MetlySed | igieeg | TAMOBAMS! | Coppaiei Részlatezés
{Ft) jutd AFA (Ft) (Ft) (%)
Morizontalis
Projekt megvalésitas | Szakmai megvalésitashoz | véllalasckhoz kapesolédé Ezen soron kivanjuk elszamolni a horizontdlis vallalasokhoz
Lechner Nonprofit Kft. tdmogatas kapcsoladd személyi jellegt személyi jelleglt 4 500 000 0 4 500 000 1 4 500 000 4 500 00O 100 kapcsolodd munkatarsak személyi jellegl egyéb kifizetéseit a
(kdzvetell kiliségek) raforditas raforditasok - személyi megvaldsitas idészakaban. Tervezetien 13 6, 24 hénap
jellegil egyéb kifizetések
Képzéshez kapcsolddd
Projekt szakmai Szakmai megvalésitdshoz szemeélyi jellegi Ezen soron kivanjuk elszamolni a képzésben résztvevd
Lechner Nonprofit Kit, megvaldsitas kapcsolddd személyi jellegl raforditasok - 5 000 000 0 5000 000 1 5 000 000 5000 00O 100 munkatarsak jarulékait és egyéb kotelezettségeket a megvaldsitas
(kdzvetlen kbltségek) raforditas foglalkoztatast terheld idészakaban. Tervezetten 5 f6, 24 hdnap
addk jarulékok
Jogi tevékenységhez
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz kapcsol6dd személyi Ezen soron kivanjuk elszamolni a jogi tevékenységhez
Lechner Nonprofit Kft. megvaldsitas kapcsoladd személyi jellegl |ellegii raforditasok - 750 GO0 a 750 000 1 750 000 750 000 100 kapcsolddd munkatarsak személyi jellegil egyéb kifizeléseit a
(kdzvetlen kbltségek) raforditas személyi jellegd egyeb megvaldsitas idoszakaban. Tervezetten 6 13, 24 honap
kifizetések
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz “Mmm _mﬂwumém%.wm_mnm Ezen soron kivanjuk elszamolni a jogi tevékenységhez
Lechner Nonprofit Kit, megvalositas kapcsolods személyi jellegi m__.m,m&m s waw 4l gw 11 800 000 0 11 800 000 1 11 800 000 11 800 00D 100 kapcsolddd  munkatarsak  munkabérét a  megvalésitas
{ktizvetlen koliségek) raforditas Jelieg - id6szakaban. Tervezetten 6 18, 24 hénap
munkabér
Marketing,
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz _Mmﬂﬁﬁ_cﬁwn__.om Ezen soron kivanjuk elszdmolni a marketing ¢s kommunikacio
l.echner Nonprofit Kit. megvalositis kapcsolods szemeélyi jellegi k 6 nw m~mm_.=mm_ i 20 000 000 0 20 000 000 1 20 000 000 20 000 000 100 munkatdrsak  munkabérét a megvaldsitds  idészakdban
(kdzvetlen kbltségek) caforditas t8pesa 4 Tervezetten 7 6, 24 hénap
jellegi: raforditasok-
munkabér
Jogi tevékenységhez
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz kapcsolédd személyi Ezen soron kivdnjuk elszamolni 2 jogi tevékenységhez
Lechner Nonprofit Kft megvaldsitas kapcsolodé személyi jellegl jellegi raforditasok - 3225 000 0 3225000 1 3225000 3225000 100 kapcsolédd  munkatdrsak munkabérét a  megvaldsitas
(kbzvetlen kiliségek) raforditas foglatkoztatast terheld iddszakaban. Tervezeiten & {5, 24 hdnap
adok jarulékok
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz _Am_umuww_._“_w.._n _,A.mu__omn_,”__on_o Ezen soron kivanjuk elszamolni a képzésben résztvevd
Lechner Nonprofit Kft. megvalésitas kapesolodo személyi jellegd | ., = i0= Y IERI i 2 000 000 0 2 000 000 1 2 000 000 2 000 000 100 munkatarsak személyi egyéb kifizetéseil a megvalositas
(k&izvetlen koliségek) raforditas jellegii egyéb kifizetések iddszakaban. Tervezetten 5 6, 24 honap
Elektronikus Ezen a soron kivanjuk elszamolni az elektronikus szolgaltatasok
lnattatasok fejlesztésében, bevezetésében, paraméterezésében részivevd
M_wmu P munkavallalsk munkabére ulan fizetendd jarulékokal és az egyéb
Projekt szakmai Szakmai megvalésitashoz bevezetésének- Mwﬂﬂqw_mmmﬂmwﬁ-_u_.ﬂn_am,__.wmqmﬂn____ﬁn q”_u._w_ﬁxmhmm ”N_..”_muqh mm_wm”m bn_mmu%.ﬂn_
Lechner Nonprofit Kit. megvalositds kapcsolodo személyi jellegii paraméterezésének 102 000 000 0 102 Q00 000 1 102 000 000 102 000 Q00 100 szémolva 33 honapra, az Allag személyi jellegi raforditasok a
(kozvetlen kditségek) raforditas mwwﬁﬂ__v_.ﬂ_ u_mum_: projektre forditott munkaidé arnya alapjan vannak szamolva
foglalkoztatast terheld (tartalmazza a munkaltald jarulékon felil az egyéb személy jellegii

adok, jarulékok

kifizetések utani kozterheket és a kdlelezben fizetendd
rehabilitacios hozzajarulast is
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SZECHENYI

: Netts Nettd Etszémolhato . Tamogatési
Témogatist igényls Tevékenység Kaitségtipus Megnevezés egységsr | egységérra m.:mww . _sm_mu“_.&n kbltség &n_%m.hmu_ ‘szdzalék Részletezés
{Ft) Jutd AFA (Fy | °9Y® _(Ft) (%)
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitidshoz Szakmai megvaltsitas A szakmai megvaldsitasban résztvevd munkavallalok munkabére
Lechner Nonprofit Kft. megvalositds kapcsolddd szemelyi jellegi személyi jellegi 280 475 000 b] 280 475 Q00 1 280 475 000 280 475 000 100 a projektre forditott munkaidé alapjan 100 & atlagaval szamolva
(kdzvetlen kiltségek) raforditas raforditasai - munkabér 36 hénapra.
Ezen 2 soron kivanjuk elszamolni a szakmai megvalositasban
résztvevé munkavallalok munkabére utén fizetendd jarulékokal és
Szakmai megvalositas az egyéb személy jellegd kifizetések utan
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz személyi jellegl fizetend6 kdzterheket . Az addk és jarulékok a projektre forditott
Lechner Nonprofit Kft, megvaldsitds kapcsolddo személyi jellegii raforditasai - €8 940 000 o 68 940 000 1 68 540 000 68 940 000 100 munkaidd alapjan 100 {6 atlagdval szdmolva 36 honapra, az atlag
{ktzvetien kéltségek) raforditds foglalkoztatast terheld személyi jellegd raforditasok a projektre fordilott munkaidé ardnya
adék, jérulékok alapjan vannak szadmolva (tartalmazza a munkaltaté jarulékon felll
az egyéb személy jellegl kifizetések utani kézterheket és a
kételezben fizelendd rehabilitdcids hozzdjarulast is)
Projekt szakmai Szakmai megvalésitashoz manM“M %mmw__mhow:mm _ Ezen a soron kivanjuk elszédmolni a szakmai megvaldsitasban
Lechner Nonprofit Kft. megvalositas _Sunmo_oa@ személyi jellegii raforditas mm ._ mmmm_.__._ élyi 35 500 000 1] 35 500 000 1 35 500 000 35 500 000 100 résztvevd munkavallalok személyi jellegi egyéb kifizeléseit. 100
(kbzvetlen kbltségek) raforditas egyéb kifizetések fé atlagaval szamolva 36 hénapra
Elektronikus
szolgaitatasok
: . g fejlesztésének- Az elektronikus szolgaltatasok fejlesziésében, bevezetésében,
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz ;
. i bevezetésének- paraméterezésében résztvevd munkavallalok személyi egyéb
Lechner Nonproft Kit AxQNH.M_mMMWMﬁM ek) xmunmo_omwﬁwwn._a‘_ﬁws Jellegd paramélerezésének ey ooo_ 0 20 000000 1 20000 000 Ly 100 kifizetései a projektre forditot munkaidd alapjan 25 6 atlagaval
9 személyi jellegl szamolva 33 honapra, sajat teljesités, belsd human erbforras
raforditasai - személyi
egyéb kifizetések
. ) ) Szakmai
Projekt szakmai Szakmai megvalésitashoz . . ;
S megvalésitashoz Ezen soron kivanjuk elszamolni a projekt megvaldsitisa sordn
LoD AT TR ;anﬁﬂu__ww__.wwmmz xm_m_mwnmﬂ%mwn%%wm. kapcsolédd napidij és 750 001 0 750 001 t 750001 UYL L felmertld kikuldetésekhez kapcsolédé napidijakat
jarulékai
Szakmai megvaldsitashoz Sl Ezen a soron kivanjuk elszdmolni (megvaldsitdsi iddszak
megvalgsitashoz
Lechner Nonprofit Kit. Projekt eldkészités kapcsolado atkétség, m—— 492 126 132 874 625 000 1 625 000 625 000 100 kezdetén) a 2016.01.01.-201612.31 napjdig elbkészitési
kikDIdetési kiltség mum_n__mmr dltség tevékenységiink miatt felmeriilt kiklldetések szallas kdltségeit.
Szakmai megvaldsitashoz e mwwowmﬂwmmson Ezen a soron kivanjuk elszamolni (megvaldsitasi idészak
Lechner Nonprofit KR, Projekt elékészités kapcsolddo dtikdltség, ka nmo_ 5d6 helvkszi 393 701 106 299 500 000 1 500 000 500 000 100 kezdetén) a 2016.01.01.-201612.31 napjaip eldkészitési
kikOldetési kbltség _.u= azasi k a_.mwu tevékenységlink miatt felmerlit kikildetések ulazési kéitségeit.
; Szakmai
Szakmai megvalositiashoz . . .
. o megvaldsitashoz Ezen soron kivanjuk elszamolni a projekt eldkészitése soran
Lechner Nonprofit KR, |  Projek! elgieszilés xuh_wnwm%mwn”ﬂww@ kapcsolédd napidij és oy " dbio 1 iy gl 100 felmertld kikuldetésekhez kapcsolédd napidijakat.
jarulékai
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SZECHENYI

: Natté Nettd : _ | Elszdmolhatd Tamogatasi
Témogatést Igényls Tevékenység Koltségtipus Megnevazés egységsr | egységama mawwﬁ_ zuﬂw..&n kaltség zﬁomlwmu_ szizalék Részlotezés
(FY) Juts AFA (Ft) | °8Ység (Ft) : (%)
. . . Szakmai
Projekt szakmai Szakmai megvalositdshoz . . . .
Lechner Nanprofit KA. megvalésitas kapcsol6dd tiksltseg, x%wuuuw_m_w_umwu 26 771 654 7228346 34000000 1 34000000 34000 000 100 e on ramiuk Mm_ummﬂwﬂo_a a projekt megvaldsitasa sorén
{ktizvetlen kéltségek) kiktldetesi kdltség utazasi kaltség
. ’ ; Szakmai
Projekt szakmai Szakmai megvaldsitashoz ) ) ; .
Lechner Nonprofit Kt megvaldsitas kapcsol6ds itikdltség, megvaidsilashoz 18110236| 4889764 23000 000 1 23000000] 23000000 100 Ezen soron kivanjuk els2dmalni a projekt megvaldsitasa soran
§ ; kapcsaléda felmerild szallaskéitségeket.
(kbzvetien kéltségek) kik{lidetési kbliség
szallaskoltség
Projekt szakmai s Ezen a soron kivanjuk elszdmolni a projekt megvaldsitasa soran
Lechner Nanprofit Kft megvalésitas Egyéb szakéndi Forditas, tolmécsolas, 1181102 318 898 1500 000 1 1 500 000 1500 000 100 forditas, tolmacsolds és leklordlds kapesan felmerit
szolgaltatas koltségei lektoralds
(k8zvetlen kdllségek) 9 9 kéltségeinket.
Projekt szakmai Elkészillnek azok a jogszabaly-mddositasok, melyek szilkségesek
. Egyéb szakéndi . a Projekt szempontjabél relevans jogszabalyi kdrnyezet
Lechner Nonprofit K. ?enﬁmm:m%.wﬁw_ﬂmwumz szolgaltatas kdltségei Jogi szolgaltatasok 25 748 032 6 951 968 32 700 000 1 32 700 000 32 700 000 100 eyszerisitsséhez, illetve 2z e-épilési
keretrendszer Lj szolgaltatasainak bevezetéséhez.
Projekt szakmai . . . . .
s Egyéb szakéndi Szakmai Ezen a soron  kivAnjuk  elszamelni a  szakmai
UL GG B (K uuﬂhﬂwﬁwﬁ M gek) szolgaliatas koliségei mindsegbiztositas PSS 17007 874 80 000 000 ._ UG 80 000 000 LY mindségbiztositdshoz tartozd dijakat.
Projekt szakmai . Hatdsagi igazgatasi, . . -
Egyéb szolgaltatasi S Ezen a soron kivanjuk elszdmolni a projekt megval6sitdsa sordn
Lechner Nonprofit Kft ArQNGM_mMM__wM__»WMmmE kaltségek mNQﬂH.MﬂMWMf dijak, 3 543 307 956 693 4 500 000 1 4 500 000 4 500 000 100 felmertild Hatosagi igazgatasi, szolgaltatasi dijakat
Projekt megvaldsitas . Horizontalis . . . .
Egyéb szolgaltatasi : Ezen a soron kivanjuk elszamolni  a  horizontatis
S AL A_an,_.wﬂmwwﬁ_ﬂwmmz kdltségek xumm.m_wwhwﬂwmm“wmx (R 318 898 1500 000 L 1500 000 Uelylly = tevékenységeinkke! kapcsolatos kaltségeinket, pl: Alléshirdetés
Lechner Nonprofit K. |  Projekt elékészités Egyéb szolgaltatasi aq%._w%ﬂw“wm_ 1181 102 318 898 1500 000 1 1 500 000 1 500 000 100 Ezen a soron kivanjuk = elszamoini a = horizontalis
’ kéltségek kapcsolatos kbitségek tevékenységeinkke! kapcsolatos kéltségeinket, pl.: allashirdetés
Projekt megvaldsitas . - .
Lechner Nonprofit KR tamogatas Egyép szolgaliatasi Vagyonbiztos/tas 53149606| 14350394| 67500000 1 67500000 67 500 000 100 £28n & acvon Kivénjuk elszamolni 3 beszerzett vagyontargyak
{kbzvetett kittségek) sege izioslias! kaltscger:
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SZECHENY!I

Nettd Nett6 Elszamolhatd Taémogatasi
Tamogatést igényls Tevékenység Kaitségtipus Megnevezés egységir | egységra | _ ma_%._“._ goﬁw__us koltssg | 'amogalhsl | oo ek Részlatezés
neve (FY) juté AFA (Ft) | °9vEé8 (Ft) Sesze0 {%)
Projekt szakmai Képzéshez kapcsolédd ;
. Képzéshez kapcsolddo . Ezen a soron kivanjuk elszdmolni a képzésben részivevik
Lechner Nonprofit Kft. megvalositas kdltségek -muBNmau..u_om kéliségek 27 165 354 7 334 646 34 500 000 1 34 500 000 34 500 000 100 szaméra biztositolt reklamajandékaink, catering kdliségeit, stb.
(kbzvetlen kottségek) (catering, stb.)
mwﬂmwmmmm*mmnb_ﬂwwﬁmﬁ_mmo Ezen a soron kivanjuk elszamolni (megvaldsitisi id6szak
g Képzéshez kapesolddd A ; N kezdetén) a 2016.01.01.-2016.12.31 napjaig elBkészitési
Lechner Nonprofit Kft Projekt elkészités koltségek u._m”%n___wmam_ B_:ﬁmw:wm.. 787 402 212 598 1000 000 1 1 000 QOO0 1 000 000 100 tevékenységink mialt felmerGlt, munkatérsaink kepzés és
glesi, regisziracios konferencia regisztracids dijait.
dijak
Ezen a soron kivanjuk elszamolni az &nalld ismerelszerzést
biztositdé  felhaszndléi  kézikbnyvek, folyamatszabélyozasi
Projekt szakmai Képzéshez kapcsolads Tananyag, segédlelek és részletes dtmulatok, tervezdi  segédletek
Lechner Nonprofit Kft megvalésitas pz .ﬂo_.m g M, segédanyagok 216 535 433 58 464 567 | 275000 000 1 275000000 275000 000 100 elkészitésének kéltségeit, amelyek lehetdvé teszik majd, hogy a
(ktzvetlen kbltségek) g kidolgozasa, fejlesziése szakmagyakorlok egységes fogalmakat és rajzolasi eljardsokal
hasznalva, egységes sémat kbvetve készitsék el az épitészeti,
szakagi és telepllési terveket. 2D és 3D formalumokban egyarant.
Ezen a soron kivanjuk elszémolni a célcsoportoknak, dgymint
Projekt szakmai Képzés és vizsga példaul az elsd &s masodfokl épitéshatosagi munkalarsak
Képzéshez kapcsolddo megszervezésének és szamara rendszeres idSkozonként (negyedév) személyes
Sl TS, " 3Jw<mﬁ.w___"uw K kdltségek lebonyolitdsanak 64 960 630 17539370 S L oty kgl 190 konzultacick biztositasanak kéltségeit. \j fejlesztési informatikai
LB LUl Y kélisége alkalmazasok bemutatasanak és haszndlatdnak oktatasa alatl
felmertld koltségeinket.
Tananyagfejlesziéshez Ezen a soron kivanjuk elszdmolni az elSkészilés és a
Projekt szakmai Képzéshez ka 16do és képzéshez kapcsolodd megvalositasi idoszak alatt felmerOlt, képzések akkreditacios,
Lechner Nonprofit Kfi. megvaldsitds P Kiltsé M.uu ° akkreditacids, mindsitési, 11 023 622 2976 378 14 000G 000 1 14 000 000 14 000 000 100 mindsitési, ériékelési, regisztriciés dijait, tovabbd kamarai
(ktzvetlen kbltségek) g értékelési, regisztracios tagdijak, képzések, szakmai konferencidk regisztracios, részvételi
dijak dijai, oktatdson résztvevd munkavallaléink jelentkezési dijait.
A projekt jelentdségébbl adddéan a kotelezd tajékoztatasi és
nyilvanossagi eldirdsokon tdl tovabbi kommunikacios aktivitasokat
terveziink. A megvaldsitas soran tébb alkalemmal népszerisitjik
Projekt szakmai a projektet olyan killsd, orsziages rendezvények kerelében,
Marketing, kommunikacids | Rendezvényszervezés melyek a szélesebb nagykdztnségnek szdinak (pl: Kutatdk
Lechner Nonprofitkh. | megualtsités | T qiganatasok kaltségei koliségei 9219685} 2489315)  M708000) 1 117090001 117090001 100 | giczasia, Nemzetkdzi Educatio Oktatasi Szakkilitss). Emelett
(kozvetlen gek) nagy elismertségnek orvendd szakmai konferencidkon is be
kivanjuk mutatni projektinket {pl.: Infétér Konferencia). Tovabba
szamos alkalommal terveziink sajat konferencidkat a szakmai
célcsoportok rés2ére.
Ezen a kéltségsoron kivanjuk elszamolni a kommunikacios
kiltségeinket. A kommunikdcids lehetdségek széles skalajat
kivanjuk hasznalni, igazodunk a modern kommunikécios
trendekhez, a projekt megvaldsitiasa soran kommunikaciés mixet
alkalmazunk. Integralt PR és reklamkampanyt folytatunk social
Projekt szakmai Egyéb kommunikacids és media fellleteken, online szakmai és hirportdlokon, TV és
Marketing, kommunikaciés . radidhirdetéseken, valamint kézterOleti reklamokon keresztdl. A
Lechner Nonprofit Kft. ArcNﬂM_uM_._m__ww_n__mu%umE szolgaltatasok kottségei quxmz_.__moﬂ_m.%%m:qmmmmx 62 413 224 16 851 570 79264 794 1 79 264 794 79264 794 100 kommunikacid  soran  kisfilmeket, radiéspotokat és a

rendezvényeken kioszthatd, a projekt népszerisitése céljabdl
sz0ré- és reklamajandékokat, konferenciacsomagokat (mappa,
jegyzetfuzet, stb.), illetve kOlénb&zé nyomdai kiadvanyokat és
brosurakat készitnk. Ezen felil tobb inslallacios eszkdzt is
tervezOnk, melyeket a rendezvényhelyszineken helyezink el (pl.:
roll-up, moling, stb.).
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" Natto Netts "Elszémolhatd G Tamogatasi
Tamogathst Igényld | rovskanység Kiitségtipus Megnevezés egységér | egységérma ety |ty 2| koimeg | TATOmAS) | Copipaig Részletezés
{Ft) juts AFA (Fy) | egveéad {Ft) peazed (%)
Projekt szakmai Rendezvényszervezéshe
. Marketing, kommunikacios z kapesoladd Ezen a soron kivanjuk elszdmeolni az é&ltalunk szervezett
2 L BTG (K unﬂhwhh_ww_ﬂwmwmmxv szolgéltatasok koltségei reprezentacios kltségek s iies 2 697 067 ¥2686 206 L Ll el Lelael iy rendezvényeken felmeriIb catering, reklamajandék kaltségeket.
(catering, stb.)
Projekt megvaldsitas ﬂw%mwﬁ%uﬂﬂﬂﬂ%_ﬂ m_MuMom Kételezéen eléirt
Lechner Nonprofit Kft, tamogatas K Emm_ ez8 nyily m:ommw nyilvénossag 30 559 055 8 250945 38 810 000 1 38 810 000 38 810 000 100 Ezen kdltségsor az On. ataldny-alapu (flat rate) kalkuldcion alapul.
(kézvetett koltségek) @ ny 9 biztositasanak kdltsége
biztositas
Projekt szakmai Az EHTR, EKTR, SZASZER és EISZ modulok kialakitasahoz,
Miiszaki jellegd . - kapacitshiany fedezete, kilsd szakértdk ugymint mémbkak,
Lechner Nonprofit Kft. Axauﬁmm_ﬂ‘wﬁw__.mwmmxv szolgliatasok kbltségei Meérndki, szakertdi dijak 188 582 677 50 917 323 239 500 000 1 239 500 000 239 500 000 100 miszaki ellendrék, igazs4gigyi Szakéntdk bevondsaval (atlag 1.2
m ft/hd/szakértd
Projekt szakmai Szakmai meavalosilashoz me mM_moxmﬂwM:on Ezen a soron kivanjuk elszamoini a szakmai megvalositok részére
Lechner Nonprofit Kft. megvalositas g s 9 : 65 354 331 17 645 669 83 000 000 1 83 000 000 83 000 000 100 biztositott iroda bérleli dijat a megvaldsitds soran, amely a
(ktizv kapcsolddd bérleti dij kapesolodd iroda és ] .
etlen kéitségek) helyiség bérteti dij meglévi bérleti szerzddés alapjan van kalkuldlva (24 hé).
Szakmai . g .
. . A szakmai megvalsitds sordn a munkavallaléink részére
Projekt szakmai . megvaldsitashoz ; - e e .
Lechner Nonprofit K. megvalésitas Szakmal Megualasiiashoz | kapesoléds eszkdzok és 3 149 606 850 394 4000 000 1 4 000 000 4 000 000 100 bizlosilol gépjamivek beriell dijél, a gépidmilhaz kapcsoléds
(kdzvetlen kdltségek) apcso rleti dij immateriais javak bérleti nwﬂu._hémm koltseg elszamolasat tervezzok ezen a soron. (24
dija
ammmw_ﬂxmﬂw_m:on Ezen a soron kivanjuk elszamolni ( a megvaldsitdsi szakaszban) a
. - Szakmai megvalositashoz 2016.01.01.-2016.12.31. napjdigeldkészitési idészakra esd,
Lechner Nonprofit Kit. Projekt eldkészités kapesolédé bérleti di __AMMJMM_MM_W wmmm”mﬂcm_w_wm 2165 354 584 646 2750000 1 2 750 000 2 750 000 100 gépiarmi bérletel és jarulekos kliségeit (Dzemanyag. sib)
dija meglévd szerz6désiink szerint, projekire esé bérleti dijat.
Szakmai megvalésitashoz me mwﬂwﬂwwsou Ezen a soron kivanjuk elszamelni ( a megvaldsilasi szakaszban) a
Lechner Nonprofit Kft. Projekt eldkészités kapcsoldde bédeti di xm_unmo_ 5d6 iroda és 33 070 B66 B 929 134 42 000 Q00 1 42 000 000 42 000 000 100 2016.01.01.-2016.12.31. napjaig eldkészitési idoszakra esd
/ helyiség bérleti dij meglévd irodabérlet szerzddésiink projektre esd bérleti dijat
Osszesen (Lechner Nonprofit Kft.): | 7 664 500000 | 7 684 380 000
Osszesen (Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynokség): | 57 500 000 77 620 000
Osszesen ( projekt szinten) : | 7 762 000000 7 762 000 000
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Tamogatasi szerzédés szama: KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038
Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Projekt cime: E-épités keretrendszer — innovaciéval a magyar emberek szolgalataban

2. melléklet

A PROJEKT FORRASA!



SZECHENY!I

Tamogatasi szerzddés szama; KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038

Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.

Projekt cime: E-épités keretrendszer — innovacioval a magyar emberek szolgalataban

2.melleklet
A PROJEKT FORRASAI

Forrasok (Ft) %
I. Onerd 0 0
I/1. Sajat forras 0 0
I/2. Egyéb tdmogatas 0 0
. Tamogaetasn kopstrukclo keretében 7 762 000 000 100
megitélt tdmogatas
Projekt elszamolhaté kéltsége 7 762 000 000 100
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Tamogatasi szerzédés szama: KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038
Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Projekt cime: E-épités keretrendszer — innovacidval a magyar emberek szolgalataban

3. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI, MOSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI



Tamogatasi szerzédés szama.
Kedvezményezett:

SZECHENY]I

Projekt cime:

KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038
Lechner Nonprofit Kft.

E-épités keretrendszer — innovaciéval a magyar emberek szolgalatdban

3. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEIL,MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

: A mérfsidks
Mérfol | Mérfdidks Aimerfbidks elérésélg . Miiszaki szakmal Milszakl szakmal
dks | elérésének A, felhasznini e R || et e T Sradmeny Mértékegysége pretmenyjnem
sorszh | BIVEZBM | oo aisgitant tervezatt srodmény leirdsa | torveacts amnates | toTVezett e A= Y szimszerlstthets e szimszerlisithets
e détuma aaﬁanu,.._u"mw tmogaths SZ A B Y. célértéke egyéb tulajdonssga
2 daszege {Ft)
MEGVALOSITHATOSAG | Megvaldsithatdsagi tanulmany | 1 Megvaldsithatdsagi =0
| TANULMANY elkészitése tanulmany db Tanulmany 21"
projektbeadashoz
Legfeliebb 300 négyzetméter dsszes hasznos
alaptertletli Gj lakoépllet épitése egyszeri
bejelentésének elektronizalasa: Az e-napld ~mhmm
korii elektronikus tdmogatast fog biztositani az Etv
33/A. §, valamint 155/2016. Kr 1. § (1) szerinti,
vélhetben nagy Ugyforgalmat generslé ;
rendelkezéséhez, amely mar nem hatdségi m_wx»,_.g_w%mm__mu_mm%mmmwmw 1 Miiszaki pﬁaxmewhw_amna -
engedélyhez, hanem egyszeri bejelentéshez MUSZAKI Miszaki dokumentacid elkészitése dokumentacié db xizbaszerzési eliaras |
(egyszeri bejelentési dokumentacid DOKUMENTACIOJA lefolytatésahoz !
benyujtasahoz) kéti a legfeljebb 300 m2 d4sszes
hasznos alapterliletii uj lakoépilletek megépitését.
* Fogalomtar. Kidolgozdasra kerill a teriileti
tervezéssel és épitésiggyel kapcsolalos kiemelt,
tervezetien az  e-epites hu-n, majd a 1 interface kialakitasa,
1 2016.12.31 Személyreszabott  Ugyintézési Fellleten (is) | 333223 999 FT 333223999 FT melynek segitségével a Kliens  hardver és
hozzéférhetd Nemzeti Tervezési és Epitésigyi z dnkormanyzathoz licence beszerzés.
Fogalomtar, amely alapjat kepezi az egységes beérkezd és keletkezd g
jogszabdlyi fogalomhasznalatnak, valamint a . £ dokumentumok A *.m__mmnﬁmm hatasra Szerver
(tovabb)fejlesziésre  kerills  alkaimazasokhoz Onkormanyzati  Asp | Megvaldsul az = ETOR o 32 | automaltikusan atadasra rovidl 32 | esakbzbeszerzés
kapcsolodé  fébb qDQN_:-.N_A _._._mmm_.nmmm__._m_n. . E- csatlakoztatds G—._—no_._.._._m—._ﬁm:.. >mﬂ rendszer iktaté keroinek az ETDR db @ﬂxogﬂﬂﬁmwowzu_
naplé mobil alkalmazas: A mobilapplikacie- maodulja k#zbtti interfész-kapesolat randszemek,. vatamint _:Eurm...m . tigyek Kommunikacios
fejlesztés eredményeként az éplttetdk és a tovabbi megvaldsul az eSS beszerzések
érintettek mar az okostelefonjaikon is vezetni iktatdszamok
tudjak majd az elektronikus épitési napldkat. - automatikus Jogi beszerzések
Onkormanyzali ASP csatlakoztatas: Megvaldsul az létrehozasa és atadasa
£TDR és az Onkommanyzati ASP rendszer iktaté — Kiiens  hardver és
modulja  kézdtti  interfész-kapcsolat, melynek Kidolgozasra kerill a terlleti tervezéssel licence beszerzes
hatasara _ds.n.c_ az Bnkormanyzatoknal intézhetd &s épitésiggyel kapcsolatos kiemelt
gyek atfutasi ideje. fervezetien az e-epites.hu-n, majd a Szerver
Saeméhs Seabo, otz FSleeh | 1 vabes reae, el Sl
Fogalomtar Epitéstgyi Fogalomtar, amely alapjat Wmﬂﬂm:%m...mw fogal _._._m_ﬁm_ db Dgyfelek téjékozédasi | Kommunikécios
e TS o | T o
(tovabb)fejlesztésre ker(ld Jogi beszerzések
alkalmazasokhoz  kapesolédé  fébb
fogalmak megériésének. Epltészmérnbki,
szakértdi
.pw..... Eurdpal Unid !
=T Eurdpail Strukiurdks
= s Boruhdedsi Alypok
MAGYARDRSZAG

KORMANYA

BEFEKTETES A JOVADE
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A mérfBidks |
Mérfol | Mérfdldis R Iericks eléréadig MOszaki szakmal Miiszaki szakmai |
akg’ || sigrasdnek el fensznl Euuaﬁ%_hﬁ_.nws. Milszald szakmai eredmény leirssa eredmény Mértskegység eredmény nem el
sorszd | fervezett re : - tervezett = ; et A szamszerlisithets regysege szhmszer(sithets zaeaz |
i dituma Megvaldsitani tervezett eredmény lelrasa tervezett Eamumvmmu thmogatss szakmal eredmény célértake e S ulalTonekon elnevezése h
baszege daszege (Ft) ”,_
szolgaltatasok
| beszerzése
| Epitész szakmai
| mindségbiztositds
| Az e-napld teljes kord elektronikus Kliens  hardver és
. tamogatast fog biztositani az Etv. 33/A §, licence beszerzés.
Legfeljebb 300 | valamint 155/2016. Kr 1. § (1) szerinti, R
négyzetméter Usszes | vélhetden nagy Ogyforgalmat generdld | 1 Gj workflow folyamat Ugyintézési idé | Szerver
hasznos alapterdletd 0j | rendelkezéséhez, amely mar nem | (egyszeri bejelentés) db cstkkenése, (gyfél- | eszkézbeszerzés
takaépiilet épltése | hatdsagi engedélyhez. hanem egyszeri | fejlesztése az e- elégedetiség
egyszerii bejelentésének | bejelentéshez  {(egyszerli  bejelentési | naploban ndvekedése Kommunikacids
elektronizalasa dokumentacié benyljtéasdhoz) kbt a beszerzések
legfeliebb 300 m2 dsszes hasznos
alapterdletdi 0j lakoéplletek megépitését Jogi beszerzések
- Kliens  hardver és
Ugyfél elégedetiség | .
e licence beszerzés.
| A mobilapplikacio-fejlesztés kbzvetetten Szerver
| eredményeként az épitietdk és a tovabbi hozzajarul a fejlesztés eszkizbeszerzés
E-naplé mobil alkalmazds | érintettek mar az okostelefonjaikon is | 1 mobil applikacid db eredménye, aziltal,
vezetni tudjdgk majd az elektronikus hogy a felhasznalok o
épitési naplokat. mobil eszktzdkdn is HM“HM“HM_M_Q
| elérhetik a szlikséges
| atkalmazast. Jogi beszerzések
] Tisztazni kell a
i folyamatban
résztvevik szerepét,
o | Y Korms'  rendelet felelosségi  korét,
Az épltészeti-miiszaki tervezdi | tervezet az épitészeti- beleérive az épiltetdi
Felelbsséabiztosilsi {evékenység, valamint a vallalkozd | miszaki tervezdi felelsséget P i
modell g kivitelez6i  tevékenység  végzéséhez | tevékenység, valamint db Térekedni kel mz.m. Jogi beszerzések.
© szilkséges feleldsségbiztositasi modell | a vallalkozd kivitelezdi ho épités  csak
szerzddés kereteinek megalkotésa. tevékenység - %m« elel % sslten
Engedélyezési kérelem folyamat eldrehaladasanak végzéséhez kidolgozolt miszaki
nyomon kdvethetdsége: Az ETDR Ogyfélfelilet kiviteli tervek alapjan
ujratervezésével, valamint az Ugyintézési hataridék térténhessen
naprakész nyomon kovetésére alkalmas U T — -
funkcidk kialakitasaval, az Ogyfelek nyomon tudjdk | wzmqoz._._m._xm_ CLELLEESS
majd kévetni engedélyezési kérelmik .
elbiralasanak aktualis statuszat, ami szamotievéen . Ennek alkaimazasfejleszies.
ndveli majd az e-kizigazgatasi szolgaltatasok irdnti Az ETDR iigyfélfeldlet djratervezésével, .
keresletet, + Egyszerisitett e-napld a kis Engadélyezési  kérelem valamint az (Ogyintézési  hatariddk wmq_.._wumq“w%m_‘mxm:. a __M_..wmq_”nmm _um“wMMMm =
2 2017.06.30. | beruhazasoknal: Az E-épitési naplé uj funkcidinak | 1 466 776 001 FT 1 800 000 000 FT E_umamw naprakész nyomon kdvetésére alkalmas szamoltevden néveli
kialakitasaval megvalasuld fejlesztés m_%m:m_ma»mmzmx Uj funkcidk kialakitasaval, az Ogyfelek | 1 webes alkalmazas db majd - e | Szerver
egyszerlsileni fogja a legfeljebb 300 m2 dsszes . nyomon tudjak majd kovetni . -
hasznos alapterdleti 4j lakoépliletek nyomon kdvethetdsége engedélyezési kérelmik elbiraldsanak ”ww"mwﬂmwm»”wr icanti eszkizbeszerzés
kivitelezéséhez tarlozd épitési naplok elektronikus aktualis statuszat. | xm_.mw_mﬁ» Kommunikcios
vezetésél, « Felelésségbiztositas) modell: Az e
épltészeti-miszaki tervezdi tevékenyséq, valamint i
a villalkozé kivitelezdi tevékenység végzéséhez . |
szlkséges feleldsségbiztositdsi modell szerzddés “ ___-mwr_aﬂmmwﬂmm_..nmmﬂx T
kereteinek megakotdsa. . LETIRE R
Az E-naplé | és
| Az E-épitési napld uj funkcidinak egyszerisitésével a | alkalmazasfejlesziés.
| kialakitasaval megvalosuld fejlesztés 300 m2 alapterileti
i Egyszeriisitett e-naplo a | egyszeriisiteni fogja a legfeljiebb 300 m2 .._w imMMMmm__»_Mﬂ_ammN.ww JM db Uj lakoéplletek iens  hardver és
i kis beruhazasoknal osszes  hasznos  alapteriletd  4j t uo=<._o atdsahoz P _ kivitelezésénel rovidil | licence beszerzés.
lakééplletek  kivitelezéséhez  tartozd 9 l a kitthtési idd, ezaltal
épitési napldk elekironikus vezetését kényelmesehb lesz az | Szerver
Ogyintézés. eszkizbeszerzés
m._.. | Burdpai Unlé
= Eurdpsi Strukturbe
o) s Barurdzdsi Alapok
MAGYARCASZAL
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A mérfdldks
Mérfoi | Mérfdldks A mértbldks eléréséig Ty, Miszaki szakmal Mszaki szakmai
CLL | et felhasznaini felhaszndint |\, ce0lode mOszakl- |  Mszaki szakmal eredmény leirasa gredmany Mértékegysége Sreckpeny; eyl
sorszh tarvazett Megvalésitan tervezett eredmény loirisa te t th tervazett kmal eredmé e - = * - szAmszsriisithet§ . szémszerlsithetd T vechas
ma détuma rree amm_msa thmogatés LI M) célértdke egyéb tulajdonsaga sine
: dsszage (Ft)
Kommunikacids
beszerzések
Jogi beszerzések
Kézmi-nyilatkozat engedélyezési tervhez tdrténd A projekt soran kialakitdsra kerill a
automatikus csatolasanak biztositidsa: Az ETDR és L.echner Tudaskdzponton belll egy uj
az e-kézma alkalmazasok integraldsdval szervezeti egysége, az E-épitésigyi Az Ugyfelek szdmadra
megvaldsul, hegy az e-kzmiben eldaliitasra Képzési és Tajékoztatdsi Kozpont 1 Gi szervezeli eqysé telefonos
kerGld in.  kdzmdinyilatkozat  automatikusan E-épitéslgyi Képzési és | melynek feladata lesz a képzési, _m_L:onmmm . _m._«x.m db Dgyfélszolgalat és .
atadasra kerlifjon az épitési engedélyeztetést Tajekoztatasi Kbzpont tajékoztatasi tevékenységek koordindlasa belil online helpdesk
tdmogaté ETDR modul szamara, jelentds és elvégzése, valamint a Projekt szolgdltatas
mérnékben csikkentve az Ogyfelek {dokumentumok eredményeként létrejivd uj emegoldasok biztositasa.
beszerzésével és csatolasdval UOsszefliggd) hasznalatat segitd informacick
adminisztraciés terheit, ezaltal roviditve az szolgalatasa.
(igyinlézési id6t. - Engedélyezési terv HESZ- Informatikai  adatbazis
megfeleldsége elektronikus ellendrzésének és
tdmogatdsa: Az ETDR-nek az épitési és alkalmazasfejlesztés.
telepllésgyi szabalyozasi adatok egységes A jelenleg kOlinbbzd épitészetlel és
kezelését tdmogatd  alkalmazdssal torténd épitésiiggyel kapcsolatos Kliiens  hardver és
dsszekapesolasdval elektronikusan ellendrizhetbvé | jogszabalyokban és  mellékleleikben licence beszerzés.
valik, hogy egy adott engedélyezési terv megfelel-e ! (kOlingsen az OTEK-ban) taldlhaté, a
a relevans ,helyi épitési szabalyzatnak® (HESZ). szakma alapvetd szabdlyait rdgzitd A Tervezési seaédlet Szerver
Ennek érdekében az ETDR-t atkalmassé kell tenni rendelkezések, mdszaki irdnyelvbe valo 1 webes felulet ahol avitia a »mzmnnm, és eszkizbeszerzés
az egységes 3D épitésdgyi adatformatumban dsszegyijtésevel, kiegészitésével és elérhetivé  vilnak a _x_s_w lez6i munka
felttitésre kerlid engedéiyezési tervek kezelésére, Tervezési Segédlet kidolgozasaval, illetve mindezek teljes (aizi sémak db minéséast  valamint Kommunikacids
azokbol méret- és attribatuminformaciok korivé tételével létrehozdsra kerll a _.._._mz._mz e s azok az get énitészeti heszerzések
automatikus kinyerésére, valamint megjelenitésére Tervezdi Segédlet (TESE). Elsdsorban mwamumxm _m«Bmm muma_m_maoasw_uwcm:
és nyilvdntartdsara. + Nemzeti mintatervek rajzi semakat tartalmazna a gyiijtemény ' is fontos eszka2 lehet Jogi beszerzések
egyszeriisitett engedélyezési elidrasanak {2d, 3D BIM), a hozza tartoz6 magyarazé :
elektronikus tamogatasa: Az ETDR 1j funkcidinal, sztiveggel, amely hivatkozasokkal Epitész szakmai
3 2017.12.31 valamint az ETDR-Nemzeti Mintaterv-katalogus | 3 000 000 000 FT 4 800 000 000 FT elérhetdséget biztositana a kapesolddd mindségbiztositas
integracié kialakitisaval megvaldsul az un. nemzeti szabvanyokhoz, jogszabalyokhoz, vagy
mintaterveknek megfeleld éplitmények egyéb tartalmakhoz. Epitészmérndki,
egyszerisitett engedelyezési eljarasanak szakértdi
elektronizalasa. - Epitési beruhdzésok térképi szolgaltatasok
megjelenitése: Az e-epitési naplok beszerzése
tovibbfejlesziésével az (gyfelek, valamint az Informatikai  adatbazis
épiteslgyi és épliletfellgyeleti szakhatosagok és . és
mas szervek (pl. TEK, katasztrofavédelem) )_qm_”_wmuam MM..»M%E alkalmazasfejlesztés
! szamara térinformatikai szabvanyok  szerint Az ETOR és az e-kdzmi alkalmazisok e Mnr s rq. ekben
kialakitott interface-en kereszti hezzaférhetdk, integraldsaval megvaldsul, hogy az e- wmim_wﬂzm 82 | Kliens hardver és
vagy online fellileten, térképeken Ilathatdak Kdzmi-nyilatkozat kézmiben eldallitdsra kerlld un. | 1 interface fejlesziés, A%ox:_dm_.__:ao_a licence beszerzés.
lesznek, hogy aktudlisan hol vannak nagyobb engedélyezési  tervhez | kdzmdnyilatkozat automatikusan | s hozza kapcsolodd db e és
épitkezések. « E-épitési naplok — ETDR kapcsolat tériénd automatikus | atadasra kerQljBn az épitési | szakrendszeri sl Szerver
tovabbfejlesztése: Az e-épitési napldk és az ETOR csatolasdnak biziositasa engedélyeztetést tamogaté ETDR modul | fejlesztések ssszefiggd) eszkdzbeszerzés
kapcsolat tovabbfejlesztésével megvaldsul. hogy szdmara A ammmmaom
ugyanazon adatokat az (gyfeleknek elegendd \erhei. ezattal ravidal Kemmunikacios
legyen csak az egyik alkalmazas hasznalata soran az (i ! inlézési idd beszerzasek
megadniuk. . E-épitéslgyi Képzési és ay ;
Tajékoztatasi Kdzpont: A projekt soran kialakitasra Jogi beszerzések
kerdl a Lechner Tudaskdzponton beldl egy uj Az ETDR-nek az épitési és telepliésigyi A fejlesztés | Informatikai adatbazis
szervezeli egysége, az E-épitésligyi Képzési és | Engedélyezési terv | szabalyozasi adatok egységes kezelését 1 interf feilesztés eredmenyeként az | és _
Tajékoztatasi Kozpont melynek feladata lesz a HESZ-megfelelésége tAmogaté  alkalmazéssal  torténd | . "} mw.m . €l . ETDR alkalmas lesz | alkalmazasfejlesztés. |
képzési, tajékoztatasi tevékenységek koordinilasa elektronikus dsszekapcsolasaval elektronikusan | &= K onm tapcso db az egységes 3D
és elvégzése, valamint - telefonos ligyfélszolgalat ellendrzésének ellendrizhetdvé valik, hogy egy adott wu.w qmm mn_.m: épitésiigyi iens  hardver és
és online helpdesk mikodtetésével — a Projekt tamogatasa engedélyezési terv megfelel-e a relevans Elleszlcse adatformatumban licence beszerzés.
eredményeként  létrejové 1]  emegoldasok Lhelyi épitési szabalyzatnak™ {(HESZ). feltéltésre ker0id
Eurdpal Unid
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= A mérftldkd
Mérfs1 | Mérfdidks A méfoldks eléréséig MOszak szakmal Miszaki szakmal
) || folhaszndin folhasandini | iS00 heraki: | Miszaki szakmai oredmény farésa Bradimény Sredmény, e HHES
tarvezett , hasznél : 30ladé maszaki- ; : . | .
uo:._.dmu.» détuma Megvaidsitani tervezett eredmény leirisa tervezett thmogatis o%..__éuua_nn . szakmal ersdmény uﬂanwwmeqﬁﬂm..&a -ﬂ.umﬂﬂu_ﬂmﬂmnﬁsmwmﬁm ulnevezése
bexzege (FY tsszage (Ft
hasznalatalt segitd informaciok szolgaliatisa. - engedélyezési tervek | Szerver
Tervezdi Segédlet: A jelenleg  killinbdzd kezelésére, azokbdl | eszkézbeszerzés
épitészeltel és  épitéslggyel  kapesolatos méret- és attriblitum-
jogszabalyckban és mellékleteikben (kiléndsen az informacidk Kommunikacids
OTEK-ban} talslhaté, a szakma alapvetd szabalyait automatikus beszerzések
régzitd rendelkezések, miszaki iranyelvbe vald kinyerésére, valamint
tsszegyljtésével, kiegészitésével €s megjelenitésére  és | Jogi beszerzések
kidolgozasaval, Wletve mindezek teljes kbriveé nyilvantartasara.
tétetével létrehozasra kerll a Tervezdi Segédlet informatikai adatbazis
(TESE). Elsésorban rajzi sémdkat tartalmazna a és
gyljtemény (2d, 3D BIM), a hozza tartozd Az e-épltési napldk tovabbfejlesztésével alkalmazasfejlesztés
magyarazé sztveggel, mely hivatkozasokkal az (gyfelek, valamint az épitésligyi és A feileszlés
elérhetbséget biztositana a kapesolédd épliletfeligyeleti szakhatdésigok &s mas kdzvetatten t Kliens hardver és
szabvanyckhoz, jogszabdlyokhoz, vagy egyéh szervek (pl: TEK, hkatasztréfavédelem) ; . . | licence beszerzés.
tartalmakhoz. Epitési beruhazasok | szaméra térinformatikai  szabvanyok MNEMJmeﬂ_ﬂMNﬂMMM% db “MMN_W%E_ Am_:m,@_.m.mum_
térképi megjelenitése szerint kialakitott interface-en keresztiil me .w_ enitésére kataszt 3ﬁm<ﬂmm_m3v * | Szerver
hozzaférhetdk, vagy online fellleten, o b tkozasi ideienek eszkbzbeszerzés
térképeken lathatdéak lesznek, hogy nMMM_wm:MM mﬂ_m_no_ ne
aktudlisan hol wvannak  nagyobb ' Kommunikacios
épltkezések. beszerzések
Jogi beszerzések
Informatikai adatbazis
és
alkalmazasfejlesztés.
Az e-gpitési naplok é&s az ETDR - Kliens hardver eés
E-épitési naplék - ETDR | kepesolat tovébbfejlesztésével | 1 interface fejlesziés, vgyfel-elegedetistd | licence beszerzes.
kapesolat megvalésul, hogy ugyanazon adatokat az | és hozza x.munmo_oao db hogy mmﬁ.mm:._mo&wm.
tovabbfejlesziése ligyfeleknek elegendd legyen csak az | szakrendszeri felhassndlé  szdmdra Szerver
egyik alkalmazas hasznalata sordn | fejlesziések a rendszer eszkézbeszerzés
megadniuk. '
Kommunikacios
beszerzések
Jogi beszerzések
Informatikai adatbazis
és
alkalmazasfejlesztés,
. A fejlesziett funkcié
. - Az ETDR 1j funkcidinak, valamint az hozzajarul az épitési | Kliens hardver és
ummwmvm_az mintatervek | ETDR-Nemzeti  Mintalerv-kataldgus | 1 interface fejlesztes, beruhazasak licence beszerzés
engedélyezési integracié kialakitasaval megvaldsul az | és hozza kapcsolédd db egyszerisitéséhez,
eljarasanak  elektronikus un. nemzeti mintaterveknek megfelelé | szakrendszeri ezéltal az | Szerver
tAmagatasa épitmények egyszerisitelt engedélyezési | fejleszlések engedélyezési eljirds | eszkbzbeszerzés
eljdrasanak elektronizalasa. folyamatanak
rividitéséhez. Kommunikacios
beszerzések
Jogi beszerzések
KONNYEBB  SZAKERTO  KERESES ES A létrehozasra, valamint az dagazati A fejlesztés hatasara | Informatikai  adatbazis
SZERZODESKOTES: Kamarai nyilvantartésokkal, portéllal (e-epites.hu), illetve tervezetten — az Ggyfelek szamara | és
igazsaglgyi szakéndi néviegyzékkel bsszekapesoit a kapcsolddd, mas kedvezményezettek elérhetové valik | alkalmazasfejlesztés
felllet kerltl kialakitdsra, ahol a megrendeldk az altal megvaldsitandd projektek 1 interface fejlesztés relevans  hatdsagok,
épitési  beruhdzds  kilénb#zd  fazisaiban, Stakeholderek eredmenyeként lélrejové — Személyre EER e uﬂo_onm szakemberek Kliens  hardver és
4, 2018.12.31. | meghatarozott paraméterek szerint kereshetnek az | 2 962 000 000 FT 7 762 000 000 FT | nyilvantartasanak {gyfél- | szabott Ugyintézési Fellilettel (SZUF), és e db elérhetdsegeit licence beszerzés.
épltész, kivitelezd szakemberek, cégek, épitési oldali elérhetdsége a komnanyablakok Ogyfélkapcsolatait feilesztések tartalmazé
igazsaglgyi szakéritk kézott, amelyhez tamogatd keretrendszerrel is 1 nyilvantartas, ezaltal | Szerver
elektronikus szerzddéskbtés tamogatassal egészil dsszekapcsolandd  funkcidk  |ehetdve atlathatobba valhat az | eszkdzbeszerzés

ki. SZERZOI JOGOK NYILVANTARTASA: Létrejtin
az epitészeti alkotasokkal kapcsolatos, szerzbi jogi

teszik az épitési UOgyintézési folyamat
adott fazisdban _relevans hatdsagok.

allampolgar szamara
a folyamat.

Kommunikacios
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A mérftidkd
Mérfsl | Mérfdidks A mérfold)s eléréséig . Miszaki szakmal Miiszald szakmai s
dks | elérésének i folhasanini | MOPRNE i | Maszaki szakmai eradmény feirssa eredmeny Mértékegysé eradmény,ner e,
sorszi | tervezett Megvaldsitani tarvezstt ersdmény leirksa | yorvesett thmogaths tervezett S el s y szAmszerlisithets. NeIEiogyEeas szémszerlisithets Sebeszerat
ma datuma 7t amaomu_w_w_ ; célértéke egyéb tulajdonsdga o o
passsgs szugje
szempontbd!  lényeges  adatokat  tartalmazd szakemberek elérhetdségeit tartalmazd beszerzések
nyilvantartasi rendszer, amely segiti az épitéstgy nyilvantartas (igyféloldali elerhetdségét.
igyfeleinek  naprakész tajékoztatasat. EGA- Jogi beszerzések
ALLOMANYOK ES EPITMENY-TERVEK
DIGITALIZALASA: Az Epitésigyi Dokumentacics
és Informaciés  Kozpontban papir  alapu
épitménytervek, az  Epitési  Geotechnikai
Adattarban (EGA) pedig paplir alapu allomanyok
talathatok. Ezek digitalizalasa és Az epitésligyi | Informatikai adatbazis
metainformacidkkal térténd ellatasa, wvalamint hatdsagi és
rendszerbe foglaldsa az, ami az igényld Dgyfelek, engedélyezési alkalmazasfejlesztés
illetve szakemberek, hatdsagok szamara elésegiti eljarast tamogatd
az allomanyok, tervek egyszeriibb . 0 e elektronikus Kliens  hardver és
hozzaférhetbségét. TELJES TERVPALYAZATI Sajatos épitmények s m.._dm x_qm__mmN.wmm<m_ 1 webes felolet a dokumentacios licence beszerzés.
FOLYAMAT ELEKTRONIZALASA: Egy online engedélyezési __.Asmm<m__ow=_ 8 nmﬁw_.wm.mu_gmzmw_»ux“m._ JSajatos”  épilmények db rendszer sajatos
feldlet kerdl kialakitasra, ahol egy helyen lesznek eljarasainak -%_unmnwo_m Kt a hua_ mm_“um? yezesi hatdsagi épitményfajtakra vald | Szerver
elérhetbk a tervpalyszati dokumentacidk, maganak elektronizdlasa yamal elekironizaasa, szeleslive az e- engedélyezéséhez kiterjesztése eszkdzbeszerzés
a tervpalyazati folyamatnak a kezelése is épltési megoldasok felhasznaldinak kérél. tamogatni fogja a
megvaldsul, a kiirastdl, a palyazati anyagok hatésdgak kdzétti | Kommunikacids
feltotésén keresztdl, a birdlat (pontozds) és elektronikus beszerzések
eredményhirdetés lépésein at a nyilvanossagra {papimentes)
hozatalig. OSSZES EPITESUGYI ELJARAS kommunikaciot. Jogi beszerzések
ELEKTRONIZALASA: Az ETOR - tbbek kozott uj Informatikai  adatbazis
funkcidk  I&trehozasaval, G (pl.  kitelezési, A fejlesztés | és
jogorvoslati) eljarastipusok integrélasaval, eredményeként a | alkalmazasfejlesztés.
SZEUSZ-0k bevezetésével, az interoperabilitas vitas esetek
névelésével — tovabblejlesztése eredményeként L . kivizsgalasanak Kliens  hardver és
megvalosul (a jogszabalyok Aaltal lehetévé tett . Az ..wummm_ _mm~mm.m.cm<_. szakertdk 1 webes fellilet az qo_<m=mm,m atlathatobb | licence beszerzés.
mértékben)  valamennyi  épitésigyi  eljaras _mmwmmmcm_s mumxm.;mx munkéjanak ma_.:_:._mwz.m_umm @ igazsaglgyi szakértdk lesz, ami egyrészrdl
elektronizalasa, amely hozzdjdrul (mind az L OLE S LI B U AL e Sl “m munkajanak L névelheti az eépitési | Szerver
igyfelek, mind a hatésagok szamara) alacsonyabb Lt ey eatoft ey 22540 | tamogatasahioz beruhazasok  iranti | eszkbzbeszerzés
kéltséga Ugyintezési csatorndkra  tériénd eleklronikusan tamogaloll lesz. keresletet (bizalmat),
tereléshez. SAJATOS EPITMENYEK masrészl né az e- | Kommunikaciés
MHMM.U%%HMWWW} A mw.._>m>mm._.._,mﬂx m..w:wﬂ ﬁw..__mmo_aumor beszerzések
5 JSajatos iranti igén
kifejlesztésével megvaldsul a sajatos ayiElas Jogi beszerzések
épitményfajtakkal kapcsolatos hatdsagi Az egyes épitéslgyi alkalmazasok
engedélyezési folyamat elektronizélasa, szélesitve elekironizaldsanak bevezetése dta mind
az e-&pitési megoldasok felhasznaldinak korét. felsGvezetti, mint hatdsagi szinten tébb
m_.mﬂ__num__._.nw._muomp_u_ﬂ.__mx m_.vmﬁ___.._,m\%wwmmmm)zk)n alkalommal felmerilitek mar kérdések az
- : épltésligyi  szakrendszerekben  tarolt
létrehozasra, valamint az agazati ponalial (e- mmm»ox_.w,‘e.o_._mzauom:.>_m__.mmmmm igénye
epites.hu), illetve tervezetien — a kapcsolédd, mas nélkil példaul: o 0j lakdsok és hazak Inf tkal adatbazi
_an_umwam:ﬁ%j“_m_.w_ m_muﬁsm.a._.m:ww ua_.m_umx épitésének aranya, szama, valtozasa a m:moqam* al  adaibazis
eredményekén rejivd - Személyreszabott azdasagi recessziét megelézve, illetve - .. .
Ugyintézési  Felulettel  (SZUF), és a Rapjamkban: o 2 hatbsagl nozzajirulasok | | vazeldi informachs Vezetsi. &s hatseagy | castefesztes,
kommanyablakok  (gyfélkapcsolatait  tamogaté szamanak és iddtartamanak alakulasa qﬂzﬂmNm.q..m xu.m SZiiR] o _Em. atosagi - - .
keretrendszerrel is Wsszekapcsolandd  funkciok Epitéstigyi Vezetdi | (2008 és 2016 ktzoit); o az uj lakasok és _mmmus.__ se Mxm . i ,.MN mx sl — i ens . ar <Mq s
lehetdvé teszik az épitési Ugyintézési folyamat Informaciés  Rendszer | uj hazak épitésének valtozasa a 2005- _“Joom_. R db P
adott fazisaban relevans hatésagok, szakemberek {EVIR) 2010-2015 viszonylataban; o a kiadott és <m_ S g nzaik .N_%mMmM ﬂ s
elérhetdségeil tartalmazd nyilvéntartas Ugyfél-oldali végrehajlott bontdsok szama (2008 és “zﬁm Sl L Emz Wmm ne Nm_ﬂmw &
elérhetdségét.  IGAZSAGUGY! ~ SZAKERTOK 2016) o hazai és nemzetkézi | %_,.,_mmﬁv navelese. eszHlzheszerzes
MUNKAJANAK ELEKTRONIZALT TAMOGATASA: viszonylatban milyen értékeket mulat a - Jogi b ések
>M .mw_anﬁ.umNmamncﬁnw_._ﬂm anwm:arxaczwu__wzmx lakéhaz épitések szama a GDP-re nézve 0gi beszerzese
adminisz sa (a ielkeresio¥megkereses a 2008 és 2016 tOkrében). A nehézkes és
szakvélemény elkészitéséig) elektronikusan _Ammmﬁ_ vilaszadast a u szakrendszerek
tdmogatolt lesz. Ennek eredményeként a vitas adattarolasi modszereinek
esetek kivizsgalasanak folyamata atlathatobb lesz, kilsnbtzbésége okozta, Az E-épitési
.mm:..mmﬂqmmnq_m__ H.gm__wm,__.mmnﬁ mu_%mm um_,:_._.ﬂnww%x. keretrendszer _.._-o_.mamwoqu: kialakitasra
iranti  keresletet, masrészt nd az e-épitési kerll az QENY-bél, mint
megoldasok  iranti  Ugyfél-igény. forrdsrendszerbdl  szdrmazé  adatok
_.._r Eurdpai Uald
= Eurépal Strukturiis
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A mérféldkd
Mérfol | Mérididks A mébrfBjcks eléréséig = Miiszaki szakmai Miiszald szakmal
dko [ elérisdnek felnaszrdini fethasznaini _,%w.uw._w_umxhwwwz- Miiszaki szakmal eredmény leirisa SECneOy, Mértékegysége Srecqienyiner) Mo ear
80rszé : MegvalSsitani tervezett ersdmény lelrisa : tervezatt = szamszer(sithets szémszer{sithets
s détuma egvalosite y 32%@#&3%%%&« thmogatss szakmai eredmény célértbke egyéh tulajdonséga elnevezésze
SIS dsszege (Ft)
ELLENOROK MUNKAJANAK ELEKTRONIZALT egységes és optimalizalt formaban
TAMOGATASA: A miszaki ellendrok munkajat torténd  taroldsat biztositd technikai
olyan elektronikus ellendrzési listak {.check-listek™) adattar, mely képes lesz megfeleld
tamegatjadk majd, melyek igénybe vételével aggregaltsagl és szervezetiségll adatok
csbkkenthetbk a kivilelezés soran felmerGld kezelésére és lekérdezésére. Az EVIR
mindségi problémak, és azok kezeléséhez egy olyan dashboard felllet, amelynek
kapcsolédd vitas esetek. Tovabba, a miiszaki legfébb feladata biztositani az
elfendrdk  szamara  hozzaférhetd lesz a adatbazisokbsl sokoldall lekérdezések
leggyakrabban  eibforduldé épitési  hibak" segitségével kinyert adatok korszerd
adatbazisa is. EPITESUGYI VEZETOI megjelenitését (hordozhato eszkézokén
INFORMACIOS RENDSZER (EVIR): Elektronikus is), valamint képes olyan nem az OENY-
épltéstgyi alkalmazasokban tarolt adatokhoz vald ben tarot adatok (ktzmi adatok, KSH
strukturalt hozzaférés biztositasa. adatok  stb.) megjelenitésére s,
melyekkel az emlitelt adatkbzlések
kénnyebben értelmezhetdek. Az EVIR
vezeldi informacids igényeket, statisztikai
adatgyiijtéseket tamogat riportkészités,
valamint (zleti intelligencia (Business
Intelligence) funkcidkkal.
Egy uj onling, a kamarak
nyilvantartasaval, illetve az igazsagligyi
szakértdi névjegyzékkel OGsszekapcsolt
felilet ker(l kialakitésra, ahol a
megrendeldk az épitési  beruhazas - .
xc_u_._cm....m rﬂnnmmmum:._ h:wo:m_uawon Mu:h,muaanmhm__“uuwm MMo:._._m__xm. adathizis
paraméterek szerini (pl.: helyrajzi szam s .
alapjan ki van a kiizelben?”) kereshetnek ﬂﬂﬂﬂwwwm_homﬁn__mm_cm:_ alkalmazasfejlesziés.
az épltész, kivitelezé szakemberek, | 1 webes felllet, mely paraméterek (ol | Kiiens hardver és
cégek, épitési igazsaglgyi szakértbk | kamara mamnmnm helyrajzi szam m_m_u_.u_m e
Kénnyebb szakérld kazott. A szakértdk, cégek feltdithetik a | segitségével validalt ki van a kbzelben?")
Keresds s referencidikat, A _oum_mm ._m. ammﬁm_w_a adatokat kdzvetit a db ._mum;_.: kereshetnek | Szerver
szerzédéskiles szerzddéaskotések m_oxmmu_mmmn az online *m_smmﬁ:.u_o felé, és az épitész, kivitelezb | eszkozbeszerzés
feliiletrdl lettithetd szerz8dés-sablonok | tamogatja az e _‘w_a cégek
fogjask  segiteni. A felhaszndlok | elektronikus épitési mmwmuw _ Kommunikacios
(szolgdltatasokat megrendeldk) | szerzddéskdtést mn_wmxmnax uxcwcm mﬁ e
smu_wmm_.mm_nmmm.wxm. u_mnﬂamz_ﬁmx az man: szakirtak om.,mmx
szakértd, g altal elvégzett munka - .
mindségérdl. Osszességében: a Hﬁhﬂﬂﬁwﬂ a | Jogi beszerzések
megvalosulé fejlesztés cstkkenti a ‘
megfeleld épitész, kivitelezé
szakemberek, igazsaglgyi szakérdk
kivdlaszidsanak és a velok valé
szerzbdéskités idBigényét.
Informatikai adatbazis
és
alkalmazasfejlesztés.
A fejlesztés
eredményeként Kliens hardver és
Létrejn az  épitészeti  alkotdsokkal 1 webes felilet a létrejtvd termék | licence beszerzés
Szerzdi jogok | kapcselatos, szerzdi jogi szemponthdl szerzdi jogi db segltséget fog
nyilvaniartasa lényeges adatokat tartalmazo nyilvantartashoz ] nydjtani az épitésiigy | Szerver
nyilvantariasi rendszer. Ogyfeleinek eszkzbeszerzés
naprakész
tajékoztatasaban Kommunikacios
beszerzések
Jogi beszerzések
Eurdpai Uniéd
Ewrdpai Strukturdhs.
3 Baruhdz sl Atapok
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g A mérfoldks
Mérfel | MérfdldkS A mérftldkd résél . {isza N
L || et formaszndini aﬁﬂ_%__a kaposoiodd missaki- |  Miszaki szakmal aredmeény lirésa W ereimins Mértékegysége e e izbassarrés
sorszé Megvaltsitani tervezett eredmény lelrésa STVeTeIT I tervezett e ity BZ8 Y szAmszer{isithets Merexagys szimszeriisithats Seops:
ma dituma e = aun.ncmﬂa tAmogatis erod célértéke egyéb tulajdonsaga nevezese
bsszep &dsszege (Ft)
Informatikai  adatbazis
és
alkalmazasfejlesztés.
Kliens  hardver és
licence beszerzés.
Az épitési beruhazasi folyamat kivitelezés
fazisaban kézremGkddd miiszaki . . Szerver
ellendrék munkajat olyan elektronikus W%M“M"Mﬂ :ﬂmw__m_mwzww eszkbzbeszerzés
ellendrzési listdk (,checklist™-ek) fogjak | 1 webes alkalmazas a énitésdaavel
Miszaki ellendrék | tdmogatni, melyek igénybe vételével | miszaki ellendrik mwmacmu%w_ Kommunikacios
munkdjanak elektronizalt | csokkentheték a  kivitelezés  sordn | munkdjanak db hozzai u_.c._<m az beszerzések
tamogatasa felmer0lé mindségi problémak, és azok | elektronizalt u ﬁm__mx szélesebb
kezeléséhez kapcsolédd vitds esetek. | tdmogatasahoz xm b 16 Jogi beszerzések
Tovabba, a miszaki ellendrdk szamara tai mxﬂwnmﬁm Y =
hozzéférhetd lesz a leggyakrabban d ' Epitészmémiki,
eléforduld épitési hibak adatbazisa is. szakértdi
szolgaltatasok
beszerzése
Epitész szakmai
minbségbiztositas
Informatikai adatbazis
és
Az £7DR tovabbfejlesztése A fejlesztes | akalmazasfejlesztés
eredményeként — tobbek kdzdtt oj hozzajarul az .
funkcidk  létrehozasaval, vj (pl.: alacsonyabb kbltségi "M_tho _ummwm.M.MMm és
ktelezési, jogorvoslat) eljards-lipusok | 1 webes alkalmazas az {mind az Dgyfelek, g
Osszes épitésiigyi eljaras | integralasaval, SZEUSZ-8k | tsszes épitéslgyi db mind a hatdsagok S
elektronizdlasa bevezetesével, az  interoperabilitas | efjards szamara alacsonyabb mM.M_MM_.amwNm —
nivelésével - megvalésul (a | elektronizalasahoz kbitséggel jard) s
jogszabalyok altal lehetévé  tett Ogyintézési ok
mértékben) valamennyi épltésigyi eljaras csatorndkra  torténd WMM“B:M__A»M_%
elektronizélasa. tereléshez. erzese
Jogi beszerzések
Az djonnan kialskitasra kerils E- T o mumw_xmﬁwwwm Informatikai  adatbazis
tervpélyazat modullal szembeni alapveté maid a tervpalyazal és .
kovetelmény, hogy témogassa a elkészitéséhez alkalmazasfejlesztés.
tervezési koncepcidha foglalt épitészeti s20kséges  kémyezd
program tartalmat és az altalanos muc_m_:monm__mw ¥ Kliens hardver és
projektierv (id6—-mindség—kéltség e 3D licence beszerzes.
elvéarasoknak megfeleld) tartalmat mww. é mm gyi
magaban foglald épitészeti tervek piaci Szerver
) . | helyzetben térténd megversenyeztetését. U u_wu_:_ﬁum a adatformatumban eszkdzbeszerzés
Telies .mE._.._m_ﬁnm__ Egy olyan Uj online alkaimazds kerol tervpalyazati db lérlénd exportalasara
folyamat elektronizdlasa kialakitasra, amely egyrészrdl biztosilja a Hwh.w_moﬂmm._wwu a wmmn? m:arm?u»?wmww Kommunikdcios
tervpalyazali dokumentacick egy helyrdl tovabba az elké mm beszerzések
torténd  elérhetbségét, masrészrl, a0 6_.<u_83mwuox
maganak a tervpaiyazati folyamatnak a felliitésére <mu Jogi beszerzések
kezelése is megvalosul, a kKiirastol, a meagielenitésére a
palyazali anyagok felttltésén keresztil, a t 9l alvazat Epitészmémiki,
birsélat {pontozas) és eredményhirdetés _._mm_._<ﬂn_«__m~_._mm_a szakéndi
_mumwmi 4t egészen a nyilvanossdgra &nw»:mm: abrazolt szolgaltatasok
hozatalig. kémyezstében. beszerzése
A
m..ﬁ. Eutdpal Unid
= Eurdpal Struktuciis
= ] s Baruhizas Alapok

MAGYARORAZAG
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A mérfsldks
Merfol | Mérfsidks A mérOlke eléréséig : Maszaki szakmal Milszaki szakmal
e SHirosinok . a_iﬁww._.a_ foihaszréini §hhﬁnﬁ.“z- Mszaki szakmal eredmény lelrisa P L Mértékegysége agredmény nem Ko
e détuma Megvaldsitani tervezett eredmény leirdsa tervezett tamogatas o szakmai eredmény mazeriis Amsze e
L mogaths célértéke egyéb tulajdonséga
Szszage (Ft) Ssszege (Ft)
Megvaldsul az Epitéstgyi Dokumentacios
és Informéacids Kdzpontban jelenleg
papiralapon rendelkezésre " alio
épitmeénytervek, valamint az Epitési - .
Geotechnikai Adatiarban (EGA) szintén ifomatikai - adatbzis
apiralapon megtalalhatd  allomanyok .
“Em_m_ﬁu_mmm és  metainformaciokkal alkalmazasfejlesziés.
torténd ellatdsa, valamint rendszerbe Kliens hardver és
foglalasa, ami az igényld Ogyfelek, illetve h
szakemberek, hatdsagok szamadra licence beszerzés
elbseqiti az allomanyok, tervek kénnyebb | 1 webes térképi felillet Az Uj tervek mar a Szerver
{kisebb adminisztracios teherrel | a furastérkép hatésagi  {igymenet- eszkdzbeszerzas
m0>-n__o_.:m36x e megvaldsuld) hozzaférhetdségél. A | megjelenitésére tamogatd rendszerbdl
épitménytervek feldolgozott dokumentumok terepi db érkeznek majd, és KommunikAcios
digitalizalésa vonatkozasi pontjainak orszagos léptéki | 1 webes fellilet a megvaldsul 3Z | |ocrerzések
térbeli abrazoldsa és metaadatainak | Nemzeti  Tervvagyon adatgydjtési
lekérdezhetdsége hozzadjdrul majd a | kataszter foelyamatok online Jogi b asek
kOlbnbtzé  nyilvantartasokban  tarolt | megjelenitésére leképezése is sl Ly
épitésigyi adatok integrait {(cim, helyrajzi DIGITAR
szam vagy koordinatak alapjan torténd) araméterezés
kereshetésegének megvaldsitasahoz. mmmzmmnmu as : és
Nem cél a teljesktriiség (pl.. a levéltari
dokumentumok feldolgozasara nem kerdl support
sor), az épitménytervekre iranyuld
fejlesztés csak az Epitésigyi
Dokumentécios és Informacios
Kézpontba beérkezelt régi tervekre
iranyul.
Burdpai Unld !
Eurdpal Strukturdhs
da Boruhdzasi Alspok
MAGYARUDRSZAG

KORMANYA

BEFEKTETES A JOVOBE
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Tamogatasi szerz6dés szama: KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038
Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Projekt cime: E-épités keretrendszer — innovaciéval a magyar emberek szolgilataban

4. melléklet

A PROJEKT INDIKATORAI, KOTELEZOGEN VALLALANDO MUTATO!
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ADATFELDOLGOZASI MEGBIZAS] SZERZODES

ely létrejott

egyreszrél a Miniszterelndkség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megbizd (a
tovabbiakban: Adatkezeld)

Postacim: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3
Danyi Gabor, Eurdpai Unids Fejlesztések Koordinacidjaért
Felelos Helyettes Allamtitkar, az iranyito hatosag vezetsje
Azonositd szam (torzs-szam): 775290

Addszam: 15775292-2-41

Aladirasra jogosult képviseltje:

masrészrol Lechner Tudaskodzpont Teriileti, Epitészeti és Informatikai Nonprofit Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag, mint megbizott (a tovabbiakban: Adatfeldolgozé),

Postacim: 1507 Budapest Pf.:2

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki Gt 59.
Alairasra jogosult kepviseldje: Riedel Miklos Marton, vezérigazgatd
Azonositd szam (torzs-szam): 01-09-996479

Addszam: 24225221-2-43

(Tamaogatd és Kedvezményezett a tovabbiakban egylitt: Szerz6dé Felek) kazitt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel:

1.
1.1

1.2.

1.3.

El6zmény

. Felek rogzitik, hogy Adatfeldolgozd és Adatkezeld tamogatasi szerzéidést (a tovabbiakban
Tamogatasi Szerzédés) kétott a KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 - E-épités keretrendszer
- innovacioval a magyar emberek szolgdlataban cimi projekt (a tovabbiakban Projekt)
tamogatasara. A Projekt megvaldsitdsa soran Adatfeldolgozonak adatot kell szolgaltatnia a
Projektben részt vevd természetes személyekrdl az 1.3. pontban foglalt célbol.

Felek az informacios dnrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrdl sz616 2011. évi CXII.
torveny (a tovabbiakban: Infotv.) 10. § (4) bekezdésében meghatarozottaknak megfeleléen a jelen
szerzOdés keretei k6zott rogzitik az Adatkezeld megbizasa alapjan az Adatfeldolgozo altal ellatott
adatfeldolgozasi tevékenység szabdlyait. Tekintettel arra, hogy az adatgylijtés a résztvevdk
személyes és killonleges adataira is kiterjed, az adatok feldolgozasa és kezelése soran kiilénds
hangsllyt kell fektetni az érintettek maganszférajanak védelmére és az adatbiztonsag
kovetelményének megvalosulasara.

A megbizasi szerzodés célja Adatkezeld részérol:

A 2014-2020-as programozasi idészak esetében, az Eurdpai Szocidlis Alap (a tovabbiakban ESZA)
finanszirozas\a programokra vonatkozdan, az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2013. december 17-
i 1304/2013/EU rendeletének (a tovabbiakban: 1304/2013/EU eurdpai parlamenti és tanicsi
rendelet) |. és Il. melléklete an. k6zds indikatorok eldallitasat irja eld, amelyek révén az ESZA
programok eredményei uniés szinten dsszehasonlithatok, illetve 6sszesitheték lesznek.

A kozds indikatoroknak ket fo kategorigja van: 1) résztvevbkre vonatkozéd indikatorok, 2)
szervezelekre vonatkozo indikatorok. A két kategoriaba tartozd indikatorok koziil a beavatkozas
jellegének megfeleld indikatorok szerint kell adatot gyijteni &s szolgaltatni. Az 1304/2013/EU
eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet szerint résztvevének tekintendtk azon személyek, akiknek
kozvetlent! kedvez az ESZA beavatkozésa, azonosithatok, jellemzéik lekérdezhetdk, és akik
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szamara egyedi kiadasokat kiilonitenek el. Azoknal az ESZA konstrukcidknal, ahol a rendelet
szerinti résztvevok bevonasara kerll sor, a kozds indikatorokhoz kapcsolodd egyéni szintii
adatgyiijtést biztositani kell.

1.4. A megbizds meghatarozott adatfeldolgozasi feladatok ellatasara szdl. Jelen szerzédés a
Tamogatasi Szerzddés hatdlyanak idétartamaval megegyezé hatarozott idétartamra jon létre.

2. A szerzddés targya

2.1. Adatkezeld az Infotv. 10. § (4) bekezdésében meghatarozottaknak megfeleloen jelen szerzédés
alairdsaval megbizza az Adatfeldolgozét az alabbi feladatok elvégzéseével:

a) az Adatkezeld altal elektronikusan rendelkezésre bocsatott kérdolvek Kkitdltetése a
résztvevikkel (segitség nyljtasa a kérdesek értelmezéséhez),

b) a Kkitoitolt kérddivek Osszegyiijtése és megdrzése a személyes adatok védelmének
biztositasaval, az egyéb projektdokumentacidra vonatkozd megérzési szabalyok szerint,

c) A kerdbivet kitoltt személy személyi azonositasra alkalmas okmanyardl fénymasolat
készitése, és annak megbrzése a személyes adatok védelmének biztositasaval, az egyéb
projektdokumentacidra vonatkozé megbérzési szabalyok szerint,

d) a kitoltdtt kérdbivek adatainak bevitele az Adatkezeld Altal megadott on-line feliileten
keresztil. Az on-line feltilet hasznalatdhoz szilkséges jelszot Adatkezel6 jelen szerzédés
alairasat kovetben bocsdtjia Adatfeldolgozd rendelkezésére. Adatfeldolgozd  koteles
gondoskodni a jelszé megfelelé védelmérdl és arrdl, hogy ahhoz csak a kérddivek
feldolgozasat végzo, jogosult személy(ek) férhessen(ek) hozza.

2.2. Adatfeldolgozé az 2.1 pontban meghatarozott feladatok ellatasara, Adatkezel6 elbzetes frasbeli
engedélye alapjan, tovabbi adatfeldolgozét igénybe vehet. llyen esetben azonban Adatfeldolgozé
szavatol azért, hogy az altala igénybe vett tovabbi adatfeldolgozo tevékenységet az Infotv.
rendelkezéseinek betartasaval, valamint a jelen szerzédésben foglaltaknak megfeleléen végzi. A
tovabbi adatfeldolgozo igénybevételébdl eredd esetleges karért Adatfeldolgozé felelds.

2.3. Adatfeldolgozo a 2.1. pontban foglalt megbizast elfogadia.

2.4. Felek kijelentik, hogy az 2.1 pontban foglalt adatfeldolgozasi feladatok ellatasaért Adatkezelst

jelen szerzddés alapjan fizetési kotelezettség nem terheli, a felmeriilé koltségek a Tamogatasi

Szerzédés alapjan kerilhetnek elszamolasra.

2.5. Felek kijelentik és tudomasul veszik, hogy a 2.1 pontban meghatarozott adatokat Adatfeldolgozé a
Tamogatasi Szerzédés hatdlya alatt, a projekt dokumentumainak nyilvantartasara és érzésére
vonatkozo szabalyok szerint (Id. Altalanos Szerzédeési Feltételek - a tovabbiakban: ASZF) megérzi.

3. Adatkezels jogai és kotelezettségei

3.1. Adatkezeld jogosult ellendrizni Adatfeldolgozonal a szerzédés szerinti tevékenyseég végrehajtasat.

3.2. Adatkezeld - adatkezelésre vonatkozd dintéseinek végrehajtasara - miveleteket hatarozhat meg
Adatifeldolgozé részére, a szerzddéshen foglalt feladatok megfeleld ellatasanak biztositasa
érdekében.

3.3. Adatkezelbnek a szerzédésben meghatarozott feladatokkal kapcsclatos utasitasai jogszerliségéért
Adatkezeldt terheli felelésség, ugyanakkor — a 4.2. pontban foglaltakkal 6sszhangban -
Adatfeldolgozé koteles haladéktalanul jelezni Adatkezeldnek, amennyiben Adatkezeld utasitasa
vagy annak végrehajtasa jogszabalyba {itkozne.

3.4. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) ponija alapjan tajékoztatast kér Adatkezelbtdl, vagy
Adatfeldolgozotdl a személyes adatai kezelésérdl, a tajékoztatdst minden esetben Adatkezeld
kételes megadni. Adatfeldolgozo kételes a hozza beérkezett kérelmet a beérkezéstél szamitott 5
napon bellll tovabbitani Adatkezeld részére. Adatkezelt a tajékoztatast a beérkezéstdl szamitott
25 napon bell! koteles az érintett szamara megadni, amelyrél tajékoztatja Adatfeldolgozo
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kapcsolattartojat is. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § b) és c¢) pontja alapjan adatai
helyesbitését, tériését vagy zarolasat kéri, Adatfeldolgozo koteles a hozza beérkezett kérelmet a
beérkezestél szamitott 5 napon bel(l tovabbitani Adatkezelé részére. Adatkezel$ a kérelem
beerkezésétdl szamitott 25 napon beliil koteles a kérelmet elbiralni, és déntésének megfelelden
utasitani Adatfeldolgozét az adat 5 napon beliili helyeshitésére, torlésére, illetve zarolasara. Az
adat helyesbitésére, torlésére, zarolasara iranyuld kérelem elutasitasa esetén, Adatkezeld kiteles
a dontését — a kérelem beérkezésétdl szamitott 25 napon belll - az érintett részére irasban
megklldeni és dontésérél egyidejileg Adatfeldolgozé kapcsolattartajat is tajékoztatni. Az adat
helyesbitésére, torlésére, zarolasara iranyuld kérelmet elutasité dontésnek tartalmaznia kell az
elutasitas ténybeli és jogi indokait, a birosagi jogorvoslat, tovabba a Nemzeti Adatvédelmi és
Informaciészabadsag Hatdsaghoz fordulas lehetdségét. Jelen pontban meghatarozott panaszokat,
kérelmeket Felek elektronikus Gton tovabbitiak egymasnak.

4. Adatfeldolgozo jogai és kitelezettségei, az Adatbazis védelme
4.1, Adatfeldolgozo kételes az 2.1. pontban meghatarozott feladatokat Adatkezeld utasitasai szerint és

4.2

4.3

4.4.

45,

4.8.

4.7.

4.8.

4.9

Adatkezelt érdekeinek megfelelden teljesiteni.

Adatfeldoigozo kételes Adatkezeld figyelmét haladéktalanul, még az utasitas végrehajtasa el6tt
felhivni, ha azt észleli, hogy Adatkezelé célszeriitlen, szakszeritlen vagy jogszabélyba Gtktzd
utasitast ad.

A megbizas ellatasa soran Adatfeldolgozd tudomdsara jutott minden adat, informécid kizardlag
Adatkezeld részere hasznosithato.

Adatfeldolgoz6 az adatkezelést érintd érdemi déntést nem hozhat, a tudomasara jutott adatokat
kizarolag Adatkezelé rendelkezései szerint dolgozhatja fel, sajat céljgra adatfeldolgozast nem
végezhet, valamint Adatkezeld rendelkezései szerint kdteles az adatokat tarolni, illetve megérizni.
Adatfeldolgozé kételes Adatkezeld altal megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget tenni,
tovabba az adatbiztonsagi feltételeket biztositani.

Adatfeldolgozo kizardlag a megblzas targyat képezd technikai adatkezelési, adatfeldolgozasi
miveletek végrehajtasara jogosult,

Adatfeldolgozé koteles az érintettektdl az adatkezeléshez szlkséges hozzajarulast beszerezni. Az
alairandd hozzajarulé nyilatkozatot az Adatkezeld altal Adatfeldolgozd részére elektronikusan
rendelkezésre bocsatott, az érintettek (résztvevik) altal kitditend6 kérdodiv tartalmazza.

Az erintettel az adatkezelés megkezdése eldtt kézoini kell, hogy az adatkezelés hozzajarulason
alapul. Az érintettet az adatkezelés megkezdése elétt egyértelmien és részletesen tajékoztatni kell
az adatai kezelésevel kapcsolatos minden tényrél, Igy kllonosen az adatkezelés céljardl és
jogalapjardl, az adatkezelésre és az adatfeldolgozasra jogosult személyérél, az adatkezelés
idStartamardl, illetve arrél, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tajékoztatasnak ki kell terjednie
az érintett adatkezeléssel kapcsotfatos jogaira és jogorvosiati lehetdségeire is.

Amennyiben Adatfeldolgoz6 szamara a szerzdés teljesitése sordn barmikor olyan koriilmény il
elé, mely akadalyozza az idben toriénd teljesitést, ugy Adatfeldolgozdnak haladéktalanul, de
legkésébb 3 munkanapon belll irasban értesitenie kell Adatkezeltt a késedelemrédl, annak varhato
elhuzddasardl és okairdl.

Adatfeldolgozo a szerzédésben meghatarozott feladatok ellatasa érdekében megfelelé ismerettel
és gyakorlattal rendelkezd személyeket koteles igénybe venni. Koteles tovabba gondoskodni az
altala igénybe vett személyek felkészitésérdl a betartandd adatvédelmi jogszabalyi rendelkezések
(Id. Infotv.), a jelen szerzédésben foglalt kételezettségek, valamint az adatfelvéte! célja és modja
tekintetében.

4.10. Adatfeldolgoz6 kételes gondoskodni az altala kezelt, papiron, illetve elektronikusan tarolt adatok

megfelelé védelmérdl. Adatfeldolgozé az adatokhoz torténd, illetéktelen személyek altali
hozzaférést kiteles megakadalyozni, e kételezettsége szandékos vagy gondatlan megsértésébsl
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eredd karért teljes korii feleldsséggel tartozik. Adatfeldolgozé az altala feldolgozott adatok
felhasznalasi jogat nem ruhazhatja at harmadik személyre.

8. Titoktartas

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Adatkezeld, illetdleg a szerzbdesbdl eredd feladatai tekintetében Adatfeldolgozo kételes megtenni
azokat a technikai és szervezesi intézkedéseket és kialakitani azokat az eljarasi szabalyokat,
amelyek az adat- és titokvédelmi szabalyok érvényre juttatasahoz szilkségesek.

Feleket a szerzddés létrejotte, és teljesitése keretében a szerzddés hatalyba lépésekor, illetve azt
kovetden tudomasukra jutott mindsitett adatot képezd informaciok tekintetében blntetéjogi
felelésség terheli. Egyéb — mindsitett adatnak nem minésulé - bizaimas informaciok atadasara
vagy nyilvanossagra hozataldra egyik Fél sem jogosult, kivéve a szerzédés lényeges tartalmi
elemeire, azaz a Felek személyére, a szerzédés targyara és az ellenszolgaltatas mértékére
vonatkozo informaciokat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvanossigra hozatalat a
Felek vonatkozasaban jogszabaly irja el6. Nyilvanossagra hozatalnak minésil a jogosulatian
harmadik személiyel torténd kozlés is.

A mindsitett adatokra vonatkozd titoktartasi kotelezettség Feleket a szerzédés barmi okbal térténd
megszinése eseten a mindsités idotartamaig kotelezi. Mas, a szerzédéssel kapcsolatban
keletkezett titok és egyéb, a teljesités soran keletkezett bizalmas informaciék tekintetében a
hatalyos jogszabalyok altal el6irt rendelkezések alapjan kell eljarni.

Adatfeldolgozo kotelezettséget vallal arra, hogy az Adatkezeld dltal atadott, a teljesitéshez
kapcsoldédd iratokrol, dokumentumokrél masolatot, kivonatot csak Adatkezeld elbzetes
engedélyével készit, és ezen iratokba harmadik személy részére betekintést nem ad, illetve
semmilyen mas mddon nem hozza harmadik személy tudomasara azok tartalmat.

A titoktartasi kotelezettség Adatfeldolgozot a szerzédés teljesitésére, illetbleg megszinésére
tekintet nélkdl, hataridé nélki terheli. A titoktartasi kotelezettség megsénésébdl, illetve az adatok
jogosulatlan nyilvanossagra hozatalabdl szarmazo hatranyok, valamint az ezek kikiiszobtléséhez
szikséges kéltségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kar megtéritését — az egyéb
feleldssegén tul — azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvanossagra hozatal tekintetében
feleléssege fennall.

6. Adatbiztonsag

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

Felek régzitik, hogy az adatbiztonsagi kovetelményrendszer a személyes adatok védelmének
technikai és személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldasokkal torténd
tamogatasat jelenti.
Felek kijelentik, hogy Adatkezeld és — az Adatkezeld megbizasabdl eljaré — Adatfeldolgozd az
adatkezelési és adatfeldolgozoi tevékenysége soran az Infotv.-ben eldirtaknak, az adatvédelmi
szabalyoknak &s joggyakorlatnak megfelelen jar el, a hatdlyos jogszabalyok eléirasait betartja,
illetve az adatvédelemhez kapcsolédd fontosabb nemzetkdzi ajanlasokat is figyelembe veszi.
Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tarolasa védett, korlatozott hozzaférési kiszolgalokon
torténik, emellett Adatkezeld és Adatfeldolgozé minden szilkséges technikai és szervezeési
intézkedést megtesz az érintett adatainak elvesziése, mas célra vald felhasznalasa, illetéktelen
személy altali megismerése, nyilvanossagra hozatala, megvaltoztatasa vagy tériése ellen.

Felek — tobbek kozdtt —

a) gondoskodnak arrél, hogy a tarolt adatokhoz belsé rendszeren keresztil vagy kézvetlen
hozzaferés Otjan kizarolag az arra feljogositott személyek, és kizarolag az adatkezelés céljaval
osszefliggésben férjenek hozza,

b) gondoskodnak a felhasznalt eszkdzok szikséges, rendszeres karbantartasarol, fejlesztésérol,

¢) az adatokat tarolo eszkdzt megfeleld fizikai védelemmel ellatott zart helyiségben helyezik el,
gondoskodnak annak fizikai védelmérdl is,
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d) gondoskodnak arrél, hogy a kUlbnb6z6 nyilvantartasokban tarolt adatok kozvetlentl ne
legyenek ¢sszekapcsolhatdk és az érintetthez rendelheték.

7. Szerzddeés hatalya, modositasa, megsziinése

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Jelen szerzédés a Tamogatdsi Szerzodés hatdlydnak idétartamaval megegyezd hatarozott
idétartamra jon létre, és a jelen szerzddés alapjan fennalld kételezettségek teljesitésével minden
tovabbi jognyilatkozat, illetve értesités nélkll megsz(inik.

Jelen szerzddés mddositdsa kizarolag irdsban, a Felek kdzos megallapodasa alapjan érvényes.
Tekintetlel arra, hogy jelen szerzidés a Tamogatasi Szerzddés 8.5. pontja alapjan jon létre, és a
tamogatasi szerzodés mellékleteként annak elvélaszthatatlan részét képezi, amennyiben
valamelyik Fél a jelen szerz6désben vallalt 1ényeges kotelezettségét stlyosan megsérti, és azt
nem orvosolja az erre vonatkozd irasbeli felszélitAsban megjeldlt hataridén belil sem, a
Tamogatasi Szerzédés megszegéséhez kapcsolodd jogkdvetkezmények alkalmazhaték. Jelen
szerzdés oszija a Tamogatasi Szerzddés sorsat, annak barmely okbdl toérténd megsziinése
esetén jelen megallapodas is megsziintetésre kerdil.

Amennyiben a jelen szerzédés alapjan fennallé kotelezettségeiket a Felek teljesitették, a
szerzddés megsziinesekor, a projektdokumentaciora vonatkozé megdrzési hatarido leteltét
kovetden, Adatfeldolgozo kételes a tarolt adatokat megsemmisiteni és ennek tényet
jegyzdkdnyvben rogziteni, majd a jegyzoktnyvet Adatkezeld részére atadni. Amennyiben a
szerzddés teliesitését megeldzéen annak barmely okbdl torténd megsziinésére kerlline sor,
Adatfeldolgozd koteles Adatkezelé rendelkezése szerint az altala feldolgozott adatokat
Adatkezeld, vagy az Adatkezeld altal kijeldlt mas adatfeldolgozé részére atadni, vagy Adatkezeld
rendelkezése szerint — amennyiben az adatkezelés jogszerien nem folytathaté — az adatok
megsemmisitésérél gondoskodni, ennek tényét jegyztkényvben régziteni, és a jegyzoksnyvet
Adatkezeld részére atadni.

8. Egyiittmikddés, Kapcsolattartas

8.1. A Felek a jelen szerzodeés feljesitése érdekében egyOttmikédési kotelezettséget vallalnak,
melynek keretében kételesek a szerzddés teljesitését befolyasolé minden lényeges kiralmeényt
egymassal haladéktalanul, de legkéstbb 2 munkanapon beltl kéz6ini. Adatfeldolgozo tudomasul
veszi, hogy kételes Adatkezeld alkalmazottaival és munkatarsaival, vagy az altala kijeldlt mas
személyekkel a megbizés teljesitése soran egytitmiik&dni.

8.2. Adatfeldolgozo kidteles Adatkezeld kapcsolattartdjat kivansagara, illetve szlkség esetén e nélkal
is tajékoztatni tevekenységérdl.

8.3. Felek régzitik, hogy a kapcsolattartds mddjara a Tamogatasi Szerzédés és az ASZF vonatkozd
rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.4. Jelen szerzddésben foglaltak szakmai feliigyeletére és kapcsolattartasra az alabbi személyek
jogosultak:

Név: Danyi Gabor
Dontéshozd személy Adatkezeld részérdl Telefon: he!{yettes : ab;?_g;;) ,4@74mge_1g9§,_hu
E-mail: allamtitkar
Név: : A +
Kapcsolattartd személy Adatkezeld részéré) Tglfrf]gri}f Eg;:;?;y%:?:lg balaziig'g,;}g@_gﬁqu
Név: Riedel Miklés +36 (1) 279 2640
Dontéshozé személy Adatfeldolgozo részérsl | Telefon: Marton mikos riedel@lechnerkoz
E-mail: vezérigazgato gont.hu
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- . e Név:|  Farkas Tamas +36 (1) 279 2640
Kapcsolattarté személy Adatfeldolgozo részérdl | Telefon: ekt o | temasfakas@lechnerko
E-mail: | Projextigazgaio zpont.hu

8.5. Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartoként megjeldlt személy{ek) vagy azok adataiban bekévetkezett
valtozasrol haladéktalanul tajekoztatjak egymast.
8.6. A kapcsolattartok adataiban bekévetkezett valtozas nem mindsil a szerzédés médositasanak.

9. Zard rendelkezések

9.1. A jelen szerzdésre a magyar jog szabalyai, a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben
a Polgari Torvénykonyvrdl szold. 2013. évi V. torvény, valamint az Infotv. vonatkozo rendelkezései
iranyadoak.

9.2. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatban felmer(lt vitas kérdéseket
elsddlegesen egymas kdzdtt, targyalasok dtjan kisérelik meg rendezni.

9.3. Felek kételezettséget vallalnak arra, hogy minden clyan kérlilményré! tajekoztatjak egymast, amely
a szerzidés teljesitését, illetve a masik Fél jogos érdekét érinti. A bejelentési kitelezettség
elmulasztasabdl ered6 karokért a mulasztd Fél feleldsséggel tartozik.

9.4. Jelen szerzddés barmely pontjanak vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes
szerzidés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek mindsild rendelkezés vagy rész nélkal
a Felek a szerzbdést nem kotditék volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hianyaban a
szerzidés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné valna.

Jelen szerzbdést a Felek — az alulirt helyen és iddpontban - elolvasas és értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyodlag irjak ala.

Jelen szerzbdes 6 oldalbé! all, 2 eredeti példanyban készilt, melybd! 1 példany az Adatkezelét, 1
példany az Adatfeldolgozot illet.

Adatfeldolgozé képviseletében: Adatkezeld képviseletében:
LY
"?-L—""—ﬁ“ﬁ'_‘—'—h-—, ................. m\l\ ............
Riedel Miklos Marton Danyi Gabor
vezérigazgatd Eurdpai Unids Fejlesztések Koordinacidjaért
Lechner Tudaskdzpont Teriileti, Epitészeti és Fel%'_ﬂs_:fﬁlvgtt_e\sﬁ"a,mﬂtkér
Informatikai Nonprofit Korlatolt Feleldsségi : .-‘,\\.\.\Mlnlsztere\lﬂpaseg

Tarsasag [ . C)f.‘1

| 0]
FLECHNE NPROFIT XFT. [ m-]l

1 BUDAP'H:, UDAFOY] UT 59, 1 P.H- (0]

ADO5TAM: 24225221-2-43

Budapest, 2016. év 4% hé 03 nap Budag\'e_s___t_,; 201 6. év
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Tamogatasi szerzédés szdma: KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00038
Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Projekt cime: E-épités keretrendszer — innovacioval a magyar emberek szolgéalataban

8. melléklet

KONZORCIUM! EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara

1. Preambulum

A Lechner Tudaskdzpont Teriileti, Epitészeti és az Informatikai Nonprofit Korlatolt Feleldsségd
Tarsasag es a Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynokseg (a tovabbiakban Koenzorcium) a(z)
Kozigazgatas- és Kozszolgaltatas-fejlesztés Operativ Program JKOFOP-1.0.0-VEKOP-15 - Az
adminisztrativ terhek csokkentése™ targyu felhivasara KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038
azonositd szamon regisziralt tdmogatasi kerelmet nyljtott be, amelyet a Koézigazgatés- és
Kézszolgaltatas-fejlesztés Operaliv Program Iranyité Hatosaga (a tovabbiakban: Tamogatd) a
2016. december 1-é&n kelt, IKT-2016-114-11-00002870 iktatdszamui témogatd levél szerint
tamogatasban részesitett.

A projekt cime: ,E-épites keretrendszer - innovacioval a magyar emberek szolgalataban”
{tovabbiakban Projekt), melynek megvalésitasara a Tamogaté tamogatasi szerzidést kot a
Konzorciummal.

A Projekt megvalositasdra a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egytttmikédési
megallapodast (a tovabbiakban Megallapodas) kotik:

£
-
-
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2, SzerzGdé felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyltt Tagok):

Szervezet neve:

Lechner Tudaskdzpont Teriileti, Epitészeti és Informatikai Nonprofit
Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

pénzintézet neve:

Postacim: 1507 Budapest Pf.. 2.

Szekhely: 1111 Budapest, Budafoki Ut 59.
Azonosito szam (t6rzs- | 41_99.996479

szam/cégjegyzekszam):

Addszam: 24225221-2-43

Alairasra jogosult Riedel Miklos Marton, vezérigazgatd
képviselbje:

Szamlavezetd Magyar Allamkincstar

Szamlaszam:

10032000-00332921-00000017

Szervezet neve:

Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynﬁkség

Postacim: 1255 Budapest, Pf. 182.

Székhely: 1027 Budapest, Csalogany utca 9-11.
Azonosito szam (trzs-

szamicégjegyzékszam): 598316

Adédszam: 15598316-2-41

Alairasra jogosult
kepviselbje:

Szijartd Zoltan, elndk

Szamlavezetd
pénzintézet neve:

Magyar Allamkincstar

Szamlaszam:

10032000-00289421-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk kozil a 2016.09.13-an kelt ,Konzorciumi egyittmdkédési
megallapodas tamogatasi kérelem benyujtasara™ dokumentum alapjan a Lechner Tudaskdzpont
Terlleti, Epitészeti és Informatikai Nonprofit Korlatolt Felelésségl Tarsasagot valasztoitak a
Konzorcium vezetdjévé (tovabbiakban Konzorciumvezets). A Konzorciumvezetd személyét a
Tagok jelen Kenzorciumi Egyittmiikédési Megallapodassal megerdsitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvalositasa, valamint a Konzorcium fenntaridsa és megfeleld
mikddtetése érdekében koordinalja a Konzorcium mikédését.

Eurépal Unio
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3.1. A Megdllapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogaté altal a Konzorciumvezeto
részére megklldétt tamogatasi szerzddeés tervezet rendelkezéseit és annak mellekleteit ismerik,
azt magukra nézve kételezdnek ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt
kotelezettségek minden Tagra nézve kotelezd ervenyiiek.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kdvetben a Projektben meghatarozott célok megvaldsitdsa érdekében a tamogatasi kérelemben
és a tamogatasi szerzodésben leirtaknak megfeleléen a fennlarlasi iddoszakban is
egylttmikodnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi
eszkdzeikkel biztositjak.

A Tagok a Megéllapodas alairasaval a Polgari Térvenykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:11. §-
a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezet6t, hogy a tAmogatasi szerzédést, és
annak esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyUjtando
dokumentumokat neviikben és helyettik benyljtsa. A tagok nevére szdlé benyGjtandd
dokumentumokat a tagok kotelesek megfelelden alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott
esetekben zaradékolni.

Az el6zdekben nem szerepld egyéb nyilatkozatok megtétele eldtt a Konzorciumvezetd biztositja,
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot
a Tamogatd jogszabalyban vagy tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tdmogatasi szerzGdés modositasat eredményezd, a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl
sz0lo 27212014, (XI. 5.) Korm. rendelet (a tovabhiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. §
(1) bekezdése szerinti kdrllmény meril fel, a Tagok kotelesek azt a Konzorciumvezetnek jelezni,
illetve egyeztetni egymassal a modositas kérelmezését megelézden. A Konzorciumvezetéd koteles
biztositani, hogy a Tagok a Tamogato altal ktld6tt tamogatasi szerzédés modositasanak tervezetét
elézetesen elfogadjak.

A tamogatasi szerzodésben rigzitett kotelezettségek a projekt szintjen értenddek.

A Konzorciumvezetd a Megallapodas alairasaval kotelezettséget véllal arra, hogy a tdmogatasi
szerzOdés masolatat és annak esetleges modositasait a tamogatasi szerzédés mindkét fél altal
alairt példanyanak kézhezvételét kévetd 5 munkanapon belil megklldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalositasa soran kételesek egyiittmikédni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tédmogatasi kérelemben vallalt kotelezettségeinek teljesitését
elésegiteni, a teljesitéshez sziikkséges informaciot megadni.

A Konzorciumvezetd kotelezi magat arra, hogy a Tamogatonak, és a Projekt megvaldsitasanak
ellendrzésére jogszabdly és a tdmogatasi szerzodés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen kézlésérdl a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezett, ha a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenység megvalositdsa akadalyba Utkdzik, meghidsul, vagy késedelmet szenved, illetve
barmely olyan kériiményrél, amely a Projekt megvaldsitasat befolyasolja.

A koltségvetest érintd valtozasok bejelentéset, valamint az azt alatamasztdé dokumentaciot a

tagonként meghatarozott tdAmogatasi ésszegre vonatkozdan a Tag maga késziti el a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitja a
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Konzorciumvezetonek, aki — szilkség esetén — a projekiszinti dokumentumokon atvezeti a

valtozast és benyljtia a Tamogatdnak, mellékelve a Tag éltal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kozotti koltségatcsoportositds a 272/2014. (Xi. 5.) Korm. rendelet 86. §-adban, a

tamogatasi szerzédés modositasara vonatkozd eldirasok szerint kezdemeényezheto.

Amennyiben a Tamogatd a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetdtdl, a
Konzorciumvezetd felhivasara a Tagok kotelesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrdl
a megfeleld informaciot olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezetd a Tamogato altal

megszabott hataridoben a kert tajekoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvalositasa érdekében a Tagok az aldbbi tevékenységek megvaldsitasat
vallaljdk, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfdldkdvekkel, miiszaki, szakmai tartalommal,

illetve kdltségvetéssel dsszhangban:

Tag neve

Tevékenység

A
tevékenységre
jutd
elszamothato
kiltség Hsszege

A tevékenységre
juté tdmogatas
dsszege

Lechner
Tudaskdzpont
Terileti,
Epitészeti és
1. | Informatikai
Nonprofit
Korlatolt
Feleldsségi
Tarsasag

Legfeliebb 300 négyzetméter oOsszes
hasznos alapteriletd Uj Iakoépilet épitése
egyszerl bejelentésének elektronizalasa:
Az e-papld telies kord elektronikus
tamogatast fog biztosilani az Etv. 33/A. §,
valamint 155/2016. Kr 1. § (1) szerinti,
veélhetéen nagy GOgyforgalmat generaléd
rendelkezéséhez, amely mar nem hatésagi
engedélyhez, hanem egyszerl
bejelentéshez  (egyszerd  bejelentési
dokumentacié benydjtdsdhoz) kéti a
legfeliebb 300 m2 oOsszes hasznos
alapterdletd 0j lakdépiletek megépiteset. »
Fogalomtar: Kidolgozasra kerill a terileti
tervezéssel és épilésiiggyel kapcsolalos
kiemelt, tervezetten az e-epites.hu-n, majd
a Személyreszabott Ugyintézési Fellleten
(is) hozzaférhett Nemzeti Tervezési és
Epitésigyi Fogalomtar, amely alapjat
képezi az egységes  jogszabalyi
fogalomhasznalatnak, valamint a
(tovabb)iejlesztésre kerll&
alkalmazasokhoz kapcsoloda fébb
fegalmak megérésének. « E-napldé mobil
alkalmazas: A mobilapplikacio-fejlesztés
eredményeként az épitieték és a tovabbi
erintettek mar az okostelefonjaikon is
vezetni tudjak majd az elektronikus épitési
naplokat. . Onkormanyzati ASP
csatlakoztatas: Megvalosul az ETDR és az
onkormanyzati ASP rendszer iktatd
modulja kdzotti interfész-kapcsolat,
melynek hatasara révidiil az
dnkormanyzatoknal  intézhetd  dgyek
atfutasi ideje.

MEGVALOSITHATOSAGI TANULMANY:

313818 G99 Ft

313618 999 Ft
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ALKALMAZASFEJLESZTES }
KOZBESZERZES MUSZAKI
DOKUMENTACIOJA

Engedélyezési kérelem folyamat

eldérehaladasanak nyomon kovethetéisége:
Az ETDR iigyfélfelilet Ujratervezésével,
valamint az  oOgyintézési  hatarid6k
naprakész nyomon kdvetésére alkalmas uj
funkciok  kialakitasaval, az {gyfelek
nyomon tudjak majd kdvetni engedélyezési

Lechner kérelmik elbiralasanak aktualis statuszat,
Tudaskézpont | ami szamottevéen noéveli majd az e-
Teruleti, kbzigazgatasi szolgaltatasok iranti
Epitészeti  és | keresletet. « Egyszerdisitett e-napld a kis
Informatikai beruhazasoknal: Az E-épitési naplé 0j | 1447371001 Ft | 1761190000 FT
Nanprofit funkcidinak kialakitasaval megvaldsuld
Kortatolt fejlesztés egyszeriisiteni fogja a legfeljebb
Feleléssegi 300 m2 dsszes hasznos afaplerdletd uj
Tarsasag lakoépiiletek kivitelezéséhez tartozd épitési
naplok elektronikus vezelését. .
Felelbsségbiztositasi modell: Az épitészeti-
miszaki tervezbi tevékenység, valamint a
vallalkozéd kivitelezbi tevékenység
végzéséhez szilkséges
felelsségbiztositasi modell szerzddés
kereteingk megalkotasa.
Kézmii-nyilatkozat engedélyezési tervhez
torténd automatikus csatoldsanak
biztositasa: Az ETDR és az e-kdzmi
alkalmazdsok integrildsaval megvaldsul,
hogy az e-ktézmiiben eldallitasra keriild un.
k&zmOnyilatkozat automatikusan &tadasra
kerilibpn az épitési engedélyeztetést
tamogaté ETDR modul szaméra, jelentés
ménékben csdkkenlve az lgyfelek
(dokumentumok beszerzésével és
csatolasaval dsszefliggd) adminisztracios
Lechner terheit, ezaltal raviditve az dgyintézési id6t.
Tudéskszpont « Engedélyezési terv HESZ-megfeleldsége
Terileti elektronikus ellendrzésének tamogatasa:
Epit ész;ati és Az E;;DR—;gk :;ljz légitési éésg teIeEﬁléslgggi
- szabdlyozdsi adalok egységes kezelés
m%r::oa&':‘a' tamogatd alkalmazassal torténd 2980595000FT | 4741783000FT
Korl4tolt sszekapcsoldsaval elekironikusan
Felelésségii elIenérizhetﬁv_é valik, hogy egy adott
Tarsasag engedélyezési terv megfelel-e a relevans

Jhelyi  épitési  szabalyzatnak® (HESZ).
Ennek érdekében az ETDR-t atkalmassa
kell tenni az egyseges 3D é&pitésigyi
adatformatumban feltdliésre kerild
engedélyezési tervek kezelésére, azokbdl
méret- és attribatuminformaciok
automatikus kinyerésére, valamint
megjelenitésére és nyilvantartasara. -
Nemzeti mintatervek  egyszeriisitett
engedélyezési eljarasanak elektronikus
tamogatasa: Az ETDR (j funkciéinak,
valamint az ETDR-Nemzeti Mintaterv-
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katalégus integracio kialakitasaval
megvaldsul az in. nemzeti mintaterveknek
megfeleld  épltmények  egyszerUsiiett
engedélyezési eljarasanak elektronizalasa.
. Epitési beruhazasok térképi
megjelenitése: Az  e-épitési  napldk
tovabbfejlesztésével az iigyfelek, valamint
az épitésiigyi és  épiletfeligyeleti
szakhatosagok és mas szervek (pl.: TEK,

katasztrofavedelem) szamara
térinformatikai szabvanyok szerint
kialakitott interface-en keresztiil

hozzaférhetdk, vagy online fellleten,
térképeken Ilathatdoak lesznek, hogy
aktudlisan hol vannak nagyobb
épitkezések. « E-épitési naplok — ETDR
kapcsolat tovabbfejlesztése: Az e-epitési
naplok és az ETDR  kapcsolat
lovabbfejlesziésével megvalosul, hogy
ugyanazon adatokat az dgyfeleknek
elegendd legyen csak az egyik alkalmazas
hasznadlata soran megadniuk. =+ E-
épitésiigyi Keépzési és Tajékoztatasi
Kézpont: A projekt soran kialakltasra keril
a Lechner Tudaskozponton beldl egy j
szervezeli egyseége, az E-épitésiigyi
Kepzési és Tajékoztatasi Kozpont melynek
feladata lesz a képzési, tajékoztatasi
tevékenységek koordindlasa &s elvégzése,
valamint — telefonos uUgyfélszolgdlat és
online helpdesk miikodtetésével — a Projekt
eredményeként [&trejévd 0 emegoldasok
hasznalatat segitd informaciok
szolgaltatéasa. - Tervezdi Segédlet: A
jelenteg  kUldnbdzd  épitészettel és
épitéstiggyel kapcsolatos jogszabalyokban
és mellékleteikben (kilondsen az OTEK-
ban) taladlhaté, a szakma alapvetd
szabalyait régzitd rendelkezések, miszaki
iranyelvbe valé bsszegylijtésével,
kiegészitesével &s kidolgozasaval, illetve
mindezek  teljies kérive  tstelével
létrehozasra kerdl a Tervezdi Segédlet
(TESE). Elsbsorban rajzi sémakat
tartalmazna a gyGjtemény (2d, 3D BIM), a
hozza tarlozé magyarazo széveggel, mely
hivatkozasokkal elérhetbséget biztositana
a kapcsolddd szabvanyokhoz,
jogszabélyokhoz, vagy egyéb
tartalmakhoz.

Lechner

Terileti,

4. | Epltészeti
Informatikai
Nonprofit
Korlatolt

Tudaskdzpont

és

KOGNNYEBB SZAKERTO KERESES ES
SZERZODESKOTES: Kamarai
nyilvantartasokkal, igazsagigyi szakértdi
névjegyzékkel Osszekapcsolt felilet keriil
kialakitasra, ahol a megrendelék az épitési
beruhazas kblénbdzd fazisaiban,
meghatarozott paraméterek szerint
kereshetnek az  épitész,  kivitelezd

2942595 000 FT

7684 380000 FT
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Feleldsseqi
Tarsasag

szakemberek, cégek, épilési igazsaglgyi
szakértbk kozolt, amelyhez elektronikus
szerzOdéskotes tdmogatassal egeszil ki.
SZERZGO! JOGOK NYILVANTARTASA:
Letrejon az  épitészeti alkotasokkal
kapcsolatos, szerz6i jogi szempontbol
lényeges adatokat tartalmazo nyilvantartasi
rendszer, amely segiti az épitésiigy
tgyfeleinek naprakész tajékoziatasat.
EGA-ALLOMANYOK ES EPITMENY-
TERVEK DIGITALIZALASA: Az Epitésiigyi
Dokumentacios es Informacios Kdzpontban
papir alapu épitménytervek, az Epitési
Geotechnikai Adattarban (EGA) pedig papir
alapu  allomanyok talalhatok. Ezek
digitalizdlasa és  metainformaciokkal
torténd  ellatasa, wvalamint rendszerbe
foglaldsa az, ami az igényld Ugyfelek, illetve
szakemberek, hatdésagok szamara elbsegiti
az  Aallomanyok, tervek egyszeriblb
hozzéaférhetbségét. TELJES
TERVPALYAZATI FOLYAMAT
ELEKTRONIZALASA: Egy online felilet
keriil kialakitésra, ahol egy helyen lesznek
elérhetdk a tervpalydzati dokumentaciok,
maganak a tervpalyazati folyamatnak a
kezelése is megvalosul, a kiirdstol, a
palyazati anyagok feltoliésén keresztiil, a
biralat (pontozas} és eredményhirdetés
lépésein at a nyilvanossagra hozatalig.
OSSZES EPITESUGYI ELJARAS
ELEKTRONIZALASA: Az ETDR - tobbek
kdzott 0j funkciok létrehozasaval, ¢j (pl.
kitelezési, jogorvoslati) eljarastipusok
integralasaval, SZEUSZ-6k bevezetésével,
az interoperabilitas  novelésével -
tovabbfejlesztése eredményekeént
megvaldsul (a2 jogszabdlyok altal lehetéve
telt mérékben) wvalamennyi épitéslgyi
eljaras elektronizaldasa, amely hozzajarul
(mind az igyfelek, mind a hatosagok
szamara) alacsonyabb koltségd
Ogyintézési csatornakra toriénd tereléshez.
SAJATOS EPITMENYEK
ENGEDELYEZESI ELJARASAINAK
ELEKTRONIZALASA: A ,sajatos ETDR"
kifejlesztésével megvalosul a sajalos
épitményfajtakkal kapcsolatos halosagi
engedélyezési folyamat elektronizalasa,
szélesitve az e-épitési megoldasok
fethasznaldinak korét. STAKEHOLDEREK
NYILVANTARTASANAK UGYFEL-OLDALI
ELERHETOSEGE: A  létrehozasra,
valamint az agazati portallal (e-epites.hu),
illetve tervezetlen — a kapcsolodd, mas
kedvezményezettek altal megvaldsitandd
projektek  eredményekent létrejovd -
Szemelyreszabott Ugyintézési  Felllettel
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{SZUF), es a kormanyablakok
ligyfélkapcsolatait tAmogatd
keretrendszerrel is &sszekapcsolandd
funkciok lehetbvé teszik az épitési
ligyintézési folyamat adott fazisaban
relevans hatésagok, szakemberek
elerhetbdségeit tartalmazé nyilvantartas
ugyfél-oldali elérhetdségét. IGAZSAGUGYI
SZAKERTOK MUNKAJANAK
ELEKTRONIZALT TAMOGATASA: Az
épitési igazsaglgyi szakérttk munkajanak
adminisztralasa (a
felkéréstbl/megkereséstdl a szakvélemeény
elkészitéseig) elektronikusan tamogatott
lesz. Ennek eredményeként a vitds esetek
kivizsgalasanak folyamata atlathatobb lesz,
ami egyrészrll ndvelheti az épitési
beruhazasok iranti keresletet, masrészt nd
az e-épitési megoldasok iranti Ggyfél-igény.
MUSZAKI ELLENOROK MUNKAJANAK
ELEKTRONIZALT TAMOGATASA: A
miszaki ellenérbk  munkajat  olyan
elektronikus ellendrzési listak (,check-
listek™) tdmogatjak majd, melyek igénybe
vételével cstkkenthetdk a kivitelezés soran
felmerl6 mindségi problémak, és azok
kezeléséhez kapcsolédd vitdas esetek.
Tovébba, a miszaki ellenérdk szamara
hozzaférheté lesz a leggyakrabban
eldforduld .épitési hibak® adatbazisa is.
EPITESUGY! VEZETOI INFORMACIOS
RENDSZER {EVIR): Elekironikus
épitesigyi alkalmazasokban tarolt
adatokhoz vald strukturall hozzaférés
biztositasa.

Kormanyzati
Informatikai
Fejlesziési
Ugyndkség

Mdszaki és projekt mindségbiztositas

77 620 000 Ft

77 620 000 Ft

A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
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3.4. Az egyes Tagok &ltal a Projekt keretében elszamolhaté kdltség dsszegét, és az arra juto
tamogatast a kovetkezé tablazat tartalmazza'.

Tamogatasi

Tag neve Elszamolhatd kéltség dsszeq

Lechner Tudaskdzpont Terlleti, Epitészeti és
1. | Informatikai Nonprofit Korlatolt Feleldsségii 7 684 380 000 Ft 7 684 380 000 Ft
Tarsasag

Kormanyzati Informatikai Fejlesztési
Ugynikség

77 620 000 Ft 77 620 000 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitdsahoz az alabbi dnrészt adjak, amely Gsszesen a Projekt
elszamolhato kéltségének 0%-kat képezi, az alabbi megoszlasban?:

Részesedése a projekt
elszamolhato kéltségéhez
keépest (%)

Onrész | Onrész

Tag neve formd N
ormaja | Osszege

Lechner Tudaskozpont Ter(leti,
1.|Epitészeti és Informatikai Nonprofit - 0 Ft 0%
Korlatolt Feleldsségil Tarsasag

Kormanyzati Informatikai Fejlesztési

- 0 Ft 0%

Ugyndkség

3.6. A tamogatas igényléséhez sziikséges, a Projekt elérehaladasarol és eredményeirdl szélo
informacickat is tartalmazo kifizetési igényléseket, zard kifizetési igénylést és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egyutt beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezeté dllitja
dssze a monitoring és informacios rendszerben, és azon keresztiil kiildi meg a Témogatonak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasardl, a kapcsolédo
koltségek elszamolasardl a tamogatasi szerzGdésben meghatarozott mérfdldkévek elérését
megelézd 15 munkanappal kotelesek a szikséges informaciokat rogziteni a monitoring és
informaciés rendszerben, és kételesek csatolni a tdmogatasi szerzddésben eldirt mellékleteket.

Mérfoldkévek kozotti kifizetesi igénylést barmely Tag kezdeményezhet az eldbbiek szerint
informacioknak a monitoring és informacios rendszerben torténd rogzitésével, de ebben az
esetben is a Konzorciumvezett kételes a megfeleld Projekt szintl kifizetési igénylés
dsszedllitasaert es a Tamogald részére térténd megklldéséért,

A Tamogaid felé benyuijtasra kertild meérfoldkovek kozotti kifizetési igénylésnek el kell érie a
kifizetési kérelmek benyujtaséra a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomdsul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tariozd, altaluk benydijtott elszamolé
bizonylatokra jutd, a Tamogatod altal jovahagyott tdmogatast a Tamogato kozvetleniil utalja a 2.
pontban megjeldlt, és ez alapjan a monitoring és informacios rendszerben rogzitett bankszamlakra.
A Tamogatd legfeljebb annak a tdmogatasi mértéknek, illetve dsszegnek megfeleld tdmogatast utal
a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tAmogatasrdl szolo dontés az adott Tag vonatkozasaban
maximalisan meghatarozott.

I' A monitoring és informacios rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazal tartalmaval ésszhangban kell
allniuk.
2 A monitoring és informaciés rendszerben lagi szinten régzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval dsszhangban kell
allniuk.
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Amennyiben az esedékes tamogatas folyositasat megelézé ellenérzés alapjan megallapithatd,
hogy a Tagoknak lejart esedékesséqgl, meg nem fizetett kdztartozasa van, a Tamogatd az adoit
Tagra jutd tamogatas folyositasat felfliggeszti.

Amennyiben a Tamogatd szabalytalansag vagy a tamogatasi szerzédes megszegése miatt mar
kifizetett tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag vagy
szerzdésszegés miatt visszakdvetelt dsszeget kdzvetlenll a Tamogatd részére visszafizetni, az
erre iranyuld felszolitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkdvetéseben vagy a tAmogatasi szerzddés
megszegésében a Tagok milyen mértékben moikoditek koézre, és a Tagok a visszafizetési
kotelezettségilket a visszafizetési felszdlitAsban meghatarozott idépontip nem teljesitik, a
tamogaté a kbvetelése teljes dsszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.8. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 76.1. pontja szerint minden
konzorciumi tagnak nydjtania kell a kotelezd biztositekokat, ha a raesd tamogatasi 6sszeg
meghaladja a 20 millié forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesii
a biztositékadasi kotelezettség alol.

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kotelezettséget atvallalhatjak.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzodéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben és a tamogatasi szerzGdésben meghatarozott idépontban kotelesek a Tagok a
monitoring és informacids rendszerben rogziteni, illetve a sziikséges dokumentumokat csatolni,
azok a Konzorciumvezetd altali projektszinti benyujtassal kerlinek a Tamogaté részére
megkiildésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozd specidlis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §.-
a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé miikédtetése a Konzorciumvezetd kitelezettsége, amelyek
az elmulasztasabdl eredd karokért a Tamogatd iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik
felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikadtetése kérében a Konzorciumvezetd a tAmogatasi
szerzédésben meghatarozott cél elérése érdekében dsszehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan
véllalt kotelezettségeikért vald egymassal szemben fennallo felelosseget.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitésének idbtartamara
kapcsolattartokat jeldlnek ki. A kapcsolattartd nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax-szamaral,
elektronikus levélcimérdl a Tagok a jelen Megéllapodas alairasat kovetéen 6t munkanapon beli
tajékoztatidk a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd a kapcsolattartok nevérdl és
elerhetdségérdl tajekoztatja a Tagokat.

% Ha a projeki tamogalasi tsszege meghaladja az 50 millio forintot, a fennlartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak

is szilkséges a konzorciumi fag részére jutiatott tamogatasi dsszeg 50%-anak megfeleld mértéki biztositékol nydijtaniuk,
amelyekre jutd tAmogatas egyenként nem haladja meg az 50 millio forintot.
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A kijeldlt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szdbeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatiak a Projekt megvalositasanak eldrehaladasaval kapcsolatos teendbket. A
szobeli egyeztetést a Konzorciumvezetd kijelolt kapcsolattaridja hivia dssze. A szdbeli
egyeztetésrol emlékeztetdt kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd kijeldlt kapcsolattartoja az
egyeztetést kdvetd 6t munkanapon beldl megkild a Tagok kijeldlt kapcsolattartdja részére. Az
emlékeztetdt a Tamogatd barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogaté felé a Konzorciumvezets, mas, harmadik személyek felé a Tagok
eltérd megallapodasa hidnyaban a Konzorciumvezetd képvisell. Jogszabaly alapjan ellendrzésre
jogosult szervek felé a Tag térvényes képviseldje a Tagot énalléan képviselheti. Az ellendrzésrdl
koteles a Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyeén lefolytatott helyszini
ellendrzés soran jelen lehet. Amennyiben a Projekitel kapcsolatban harmadik szemeélyek barmely
Tagtol tajékoztatast kémek, a Tag koteles errdl elézetesen, a tajékoztatds megadasa elétt
értesiteni a Konzorciumvezetot.

6. A beszerzett eszkdzik eés mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a projekt megvalositasa soran beszerzett, illetve létrejové dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint keriii meghatarozasra?:

A projekt keretében beszerzésre, vagy kifejlesztésre kerilld immaterialis javak teljes kori
felhasznalasi jogat Konzorciumvezetd szerzi meg. A megvaldsitas soran beszerzésre keril
valamennyi targyi eszkoz tulajdonjogat — a kovetkez0 bekezdésbeli kivétellel — a
Konzorciumvezetd szerzi meg.

A Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugyntkség, Konzorciumi Tag szerzi meg a projektben
beszerzésre kerllo, 6sszesen 1.638.000,- Ft — becsiilt értékii, 3 db mobiltelefon &s 3 db laptop
tulajdonjogat.

7. A tagsag megsziinése, a tagok kérének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerésii, hogy a Projekt megvaldsitasaban részt kivan
venni, a projektet a tamogatasi kérelemben meghatarozott moédon megvaldsitja, annak
megvalositdsa soran fokozottan egyittmuikddik a tébbi Taggal, s a Konzorciumbdl csak abban az
esetben |ép ki, ha a tamogatési szerzddesben és a jelen Megallapodasban vallalt
kdtelezettségeinek teljesitésére a jelen Megallapodas alairasat kéveten, neki fel nem réhatd okbdl
beallott kdrilmény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tamogatasi kérelmet benyijté konzorciumvezetd
személyét is -, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhett, ha
a) nem valtozik a projekt alapvetd célja,

4 Itt részletezni kel a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és
jogokat a tdmogatasi kérelemben szerepld részletezettséggel elegendd megadni.
1"
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b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak bévillése esetén az Uj tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra kerillnek a projektgazdak szamara elbirt
dokumentumok,

c) a konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilepést megelézden a konzorciumvezetdi
pozicid atadasa megtdrténik,

d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavasiat benylijtasara vonatkozd
jogosultséga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozé feltételeknek valé megfelelést is -,
kivéve, ha az Uj kedvezmeényezett jogszabalyon alapuld kételezd jogutodlas kovetkeztében lep
be a tAmogatasi jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tdmogatasi szerzédésben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kotelezettségeinek teljesitésére a megallapodas alairasat kdévetden,
neki fel nem réhato okbdl bedllott kérlilmeény folytan nem képes,

f) kizaras esetén a konzorciumvezetd igazolja, hogy a tag tevekenysége, miikbdése a projekt
megvalositasat pénzigyi, illetve szakmai szempontbol veszélyezteti,

g) a tagesere nélkili Gj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezetd felmondassal a Konzorciumbol kizarja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
miikédese a Projekt megvalositasat akar penziigyi, akar szakmai szemponibdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakoriasa elétt a Konzorciumvezetd kbteles kikemni a Tagok véleményét. Az errét
sziletett irasos, Tagok altal alairt emlékeztetot kételes megkildeni a Tamogatonak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutod nélkiili megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodds é&s a Konzorcium megszinését, kiveve, ha ennek kévetkeztében a Tagok a
tamogatasi szerzddésben és a jelen Megéllapodashan vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem
képesek, és emiatt a tamogatasi szerzddéstdl elalinak.

7.5. Ha a kilepd vagy jogutdd nélkill megsziing Tag altal vallalt kotelezettségeket a megmarado
Tagok nem tudjak teljesiteni, U Tag bevonasardl hatarozhatnak. A belépd Tag csak olyan
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kévetelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezettve! a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbol kivalé Tag kételes a
Konzorciumvezetdnek a kivalas iddpontjat megeltzden a rabizott anyagi eszkdzdkkel és a Projekt
kapcsan felmeriilt kéltsegekkel hianytalanul, tételesen irasban elszamolni, valamint az altala
elvegzett tevékenységrdl és az elvallat, de kivalasaig el nem vegzett tevékenységekrdl
beszamolni. Kiteles tovabba a - a Megallapodas keretében esetlegesen — hasznalataba kapott
vagyontargyat a Konzorciumvezetdnek haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkiil visszaszolgaltatni.
Az atadas-atvételrdl jegyzokonyvet kell kesziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépd Tag és az
atvetellel érintett Tag ir ala.

A kilép6 Tagot a kivalast kdvetden is, a tamogatasi szerzédés megszlnéseig terheli a tamogatasi
szerzbdésben meghatarozott  dokumentum-megédrzési  kitelezettség,  ellendrzés-tirési
kotelezetiség, a kivalas iddpontjaig megvalosult tevekenységekkel és benyujtott dokumentumokkal
kapcsolatos szabalytalansagokért valéd helytallas.

A kilepd Tag tulajdonaba kertilt, tdmogatasbol vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmarado Tagok ingyenes
hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valosulhat meg, akkor a fejlesztés
soran létrejétt vagyonra jutd tamogatast a kilepd tag koteles visszafizetni a tamogatasi
szerzddésben visszafizetésre meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogatd
részére.
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7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorldsa a jelen Megallapodas maodositasat igénvli,
amelyhez a Tamogaid hozzajaruldsa szikséges. A hozzdjarulast a tamogatasi szerzédés
kedvezményezett éltali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatsotél.

8. A Megallapodas megsziinése és modositisa

8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi, &s osztja annak
jogi sorsat. Ennek értelmében a tamogatdsi szerzédés megszlnése jelen Megallapodas
megsziinését vonja maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam
ala, illetve egyre csokken.

8.3. A Megdéllapodas Tamogatd altal meghatarozott kételezé tartalma csak irdsban médosithatd,
melyhez a Tamogatd hozzajarulasa szikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerzédésben a
tamogatasi szerz6dés kedvezményezett altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni
a Tamogatotdl.

A Tagok adataiban bek&vetkezett valtozasok, igy kiléndsen székhely, bankszamlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodas mddositasat. Az adatok valtozasarol a Tagok haladéktalanul értesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrdl a valtozasokrol értesiti a monitoring és
informacids rendszeren keresztill a Tdmogatot, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak
megfelelben.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalositasi kitelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas
jogat kizarjak.

9. A Tagok egyéb megallapodasai’
9.1. A mindségbiztositasi tevékenység szerepldi, feladat- es hataskore
9.1.1. Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugyntkség (a tovabbiakban: KIFU)

A Kormanyzati informatikai Fejlesztési Ugyndkségrdl sz6lé 268/2010 (XI1.3.) Korm. rendelet és a
Felhivas alapjan latja el mindségbiztositasi feladatait.

A KIFU a minéségbiztositas keretében véleményt alkot a projektvezetési és iranyitasi folyamatok
megfeleld mikodésérdl, a folyamat termékeinek minbségérdl, a projekt elérehaladasardl, és az IH
altal meghatarozott miiszaki szempontok teljesiilésérdl a projekt teljes életciklusa — tervezése és
szakmai végrehajtasa — soran.

A fentiek alapjan a KIFU mindségbiztositasi feladatokat ellatd Szervezeti Egységének Vezetdje —
az daltala kijeldlt és adott projekthez rendelt Mindségbiztositasi Szakértd, valamint a szakértd
munkajat tamogatd szakmai tanacsadok Gijan — a kévetkezd feladatokat latja el

* A projekt mindsegbiztositasi tervének elkészitése.

» Folyamat mindseégbiztositas: a projekt dokumentacié és a projekt menedzsment-
folyamatok meglétének és megfeleltségének vizsgalata (projekt tervezésének,
vezetésének és miikédésenek nyomon kivetése és véleményezése).

» Miiszaki minéségbiztositas: a projekt megvaldsitasa soran az IH részére megkiildendd
szakmai dokumentaciok miszaki megfeleléségének elézetes vizsgalata (kilénésen:

* A tagok a minta dltal nem szabélyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem tdrdlhetdk.
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tdmogatasi kérelem, megvaldsithatdsagi tanuimany (a tovabbiakban: MVT,
(k6z)beszerzések / sajat teljesitések mdszaki leirasai, kifizetési igénylések, merfoldkdvek
szakmai beszamoldi, tamogatasi szerzddés (a tovabbiakban: TSZ) modositasa).
Fentiekhez kapcsolodéan mindségbiztositoi jelentések készitése (minbsegbiztositasi
nyilatkozat és folyamat mindségbiztositasi jelentés) a mindségbiztositasi tervben foglaltak
szerint.

A KIFU a mindségbiztositasi feladatait folyamatba épitett modon végzi, igy a minéségbiztositoi
jelentéseket a mindségbiztositasi tervben elbirtak szerint — tovabbi hataridok beépitése nélkil -
sziikséges dokumentumok kézhezvételét kivetden leghamarabb, de legfeljebb 6t munkanapon
belll elkesziti.

9.1.2. A Konzorciumvezett

A Konzorciumvezetd jelen megallapodas 3.2. pontjaban foglalt egytittmikodési kételezettség
keretében, az ott meghatérozottakon til 2 mindségbiztositas tamogatasa érdekében az alabbiakat

vallalja:

dont a mindségbiztositasi terv elfogadasarol,

dont a minéségbiztositasi nyilatkozat és a folyamat mindségbiztositasi jelentés alapjén a

termékek, folyamatok szikséges modositasardl a KIFU &ltal tett észrevételek alapjan;

a Mindségbiztositasi Szakértovel egyeztet a mindségbiztositasi nyilatkozat és a folyamat

mindségbiztositasi jelentés tervezetének tartalmaral;

folyamatosan egyittmikoédik a KIFU-vel a projekt miiszaki és folyamat

mindségbiztositasanak folyamatba épitett madon térténé megvaldsitasa érdekében, amely

soran:

- & Mindségbiztositasi Szakéntdvel egyeztetve beépiti a mindségbiztositas lépeseit a
projekt folyamataba;

- folyamatos hozzaférest biztosit a projekl soran keletkezett — és a mindségbiztositasi
tervben is meghatarozott — dokumentumokhoz, igy killéntsen a projekt mikddéséhez
kapcsolddo  dokumentumokhoz; projekttervekhez és riportokhoz; informatikai
rendszertervekhez és miszaki leirasokhoz, (koz)beszerzések miiszaki leirasaihoz;
projekttermékekhez kapcsolodd dokumentumokhoz; mérfoldkdvek teljesitéséhez
szilkseges dokumentumokhoz; kifizetési  kérelmek  benyujtasahoz, TSZ
modositasahoz kapcsolodd miiszaki dokumentumokhoz;
biztositja, hogy a mintségbiztositassal érintett dokumentumokat elfogadasuk elétt a
Mindségbiztositasi Szakértd legatabb egy kdrben véleményezhesse. Annak
érdekében, hogy a dokumentum véleményezésére elegendd idd alljon rendelkezésre
a dokumentumot annak tervezett véglegesitési idépontjat megeldzéen 10
munkanappal megkiildik;
rendelkezésre bocsatja a dokumentumok projekt déntéshozdja altal elfogadott
verziojat;
biztositia a részvételt — a mindségbiztositasi tervben is meghatarozott -
projekiforumokon, és a folyamatos egyeztetést a projekt vezetdjével, valamint a
mindséghiztositasi tervben meghatarozott fobb eseményeknél a projektszponzorral;
biztositia az egyeztetést mérfdldkivek és kifizetési keérelmek benyujtasa elétt a
mindsegbiztositasi tervben meghatarozott iddpontban;
értesiti a Mindségbiztositasi Szakértdt minden, a projekt terjedelmében,
iitemezésében, koltségében bekdvetkezett valtozasrdl, és bevonja a véltozas- és
kockazatkezelés folyamataba,

a Mindségbiztositasi Szakertd altal feltett kérdésekre legfeljebb 5 munkanapon belil
valaszt ad;
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- AKIFU altal kiallitott minéségbiztositasi nyilatkozatot a FAIR-be feltdltésre keriild, a
projektmegvalositashoz kapcsolodé dokumentumokkal egyidejileg kildi meg az IH
reszere.

9.2 A MinOségbiztositoi feladatok leirdsa, miitk&dési rendje a projekt egyes szakaszaiban

9.2.1. Projekttervezés

9.2.1.1. Kapcsolatfelvetel az egyes Tagokkal

A kiemelt projekt KOFOP Eves Fejlesztési Keretben torténd nevesitését kovetden a projektre
kijelolt Mindségbiztositasi Szakertd felveszi a kapcsolatot a Projektgazdaval az elsé operativ
egyeztetés lefolytatasa érdekében. A kapcsolatfelvétel sordn a Projektgazda a KIFU
Mindségbiztositasi Szakértdjének elérhetdségeirdl is tajékoztatast kap.

Az egyeztelés {6 célja, hogy a Projektgazda megismerje a KIFU projektben betéltendd szerepét és
elvégzendd feladatait illetve, hogy a KIFU G&sszegyljtse a projektre vonatkozd alapvetd
informacidkat.

A projekttervezés szakaszaban a Projektgazda és a KIFU kézétti egylttmiikodés, a projektre
vonatkozo adatok, informaciok rendelkezésre bocsatasa a TK benyijtasakor csatolt konzorciumi
egyittmikodési megallapodas, vagy ennek hianyaban a KIFU altal alairt titoktartasi nyilatkozat
vagy egyeb, az egyittmilkodeés feltételeit rendezé megallapodas alapjan térténik.

9.2.1.2. Mintségbiztositasi terv elkészitése

A konzorciumi megallapodas megkdtését kévetden a Mindségbiziositasi Szakértd a projekthez
kapesolodo tevékenységeérdl a Konzorciumvezetdvel egyeztetve minéségbiztositasi tervet készit
a projekt tervezési szakaszara vonatkozdan, amely tartalmazza:
» a projekt legfontosabb adatait, paramétereit;
* az ellatandé mindségbiztositasi feladatok:
- rovid leirasat,
- varhato litemezését,
- azon projekt-forumok karét, amelyeken Mindségbiztositasi Szakértt részt vesz,
- azon dokumentumok kérét, amelyek a mindségbiztositasi feladat ellatasahoz
szilkségesek;
»  a mindségbiztositasi feladatok ellatasa soran keletkezd:
- jelentéseket,
- jelentések kiallitasanak varhaté Utemezéset,
- jelentés kigllitasanak tervezett datumat;
o amindséghiztositas eszkbzeinek és modszereinek bemutatasat.

A mindségbiztositasi tervet a KIFU a Konzorciumvezetdve! egyeztetve a projekt dontéshozoja elé
terjeszti jovahagyasra {(amennyiben a projekt alapitd dokumentum rendelkezésre all, az abban
meghatarozottak szerint).

9.2.1.3. Folyamat mindsegbiztositasi feladatok

A KIFU a tervezés folyamat-minéségbiztositasa keretében a projekttervek elkészitésének valamint
a projektszervezet és szabalyrendszer kialakitdsanak folyamatat az aldbbi fobb szempontok
szerint vizsgalja:
- a projekt célrendszerét és terjedelmét kellé pontossaggal hataroztak-e meg;
15
Eurdpal Unié

Eurdpai Strukiurilis
s Benshazas Alapok

MAGYARQRSZAG
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE



SZECHENY! @

- a projektmenedzsment alapvetd dokumentumai megfelelé iitemezéssel készilinek-g;

- a projekthez késziilt Otemnterv és koitségterv megfeleld pontossaggal kesziilt-e el és
megvalosithaté-e;

- a projekt kockazatait megfelelden felmérték-g;

- aprojekt szervezetének felépitése, projekt alapito dokumentuma, mikddési szabalyai
biztositjak-e a megfelelé mikadést;

- aprojektfolyamatokba a mindsegbiztositas lépését betervezték-e?

A KIFU a folyamat mindségbiztositasi vizsgalatok eredményérél folyamat mindségbiztositasi
jelentést készit a Konzorciumvezetd részere a mindségbiztositasi terv szerint.

9.2.1.4. Miiszaki-minbségbiztositasi feladatok

A tamogatasi kérelem (tovabbiakban: TK) benyujtasanak feltétele a projektre vonatkozé miszaki-
szakmai koncepcid vagy MVT megléte. A miszaki-szakmai koncepcid vagy MVT miszaki
tartalmanak vizsgéalata a KIFU részérd| folyamatba épitett médon — a TK IH-nak torténd benyuijtasa
eldtt — tdrténik.

A projekttervezés szakaszaban a KIFU olyan dokumentumok miiszaki mindségbiztositasat is
végezheti, amelyek a projektvégrehajtds szakaszahoz kapcsolédnak. Ezen dokumentumok
miiszaki megfeleldségének vizsgélata a végleges tartalom hianyéban teljes koérden nem
valosithatd meg, igy a KIFO feladata az éppen akiudlis tartalomra vonatkozo vélemények
rogzitése. Ebben az esetben a KIFU minden esetben felhivia a Konzorciumvezetd figyelmét az
MVT hianyara, és az ebbdl eredd esetleges kockézatok felmerilesének veszélyére. A
projekttervezés szakaszaban ily modon kialakitott észrevételeket a KIFU a projektvégrehajtas
szakaszaban véglegesitett dokumentum vizsgalata soréan felhasznalja.

9.2.1.5. A miszaki-szakmai koncepcio6 tartalmanak vizsgalata

Miiszaki-szakmai koncepcié kizarolag nem megkezdhetd projektként benyujtando TK-hoz késziil.
A Konzorciumvezetd altal elkészitett miszaki-szakmai koncepciot a KIFU - folyamatba épitetten,
de legalabb egy véleményezési kirben — észrevételezi.

Miiszaki-szakmai koncepcié miiszaki tartalmanak vizsgalata az |H altal elére meghatarozott
vizsgalati szempontrendszer és ez alapjan a KIFU altal kidolgozott modszertan szerint torténik. A
KIFU valamennyi véleményezési koérben észrevételeirdl elektronikus Gton tajékoztatia a
Konzorciumvezetdt, aki dont az eészrevételek alapjdn a miszaki-szakmai koncepcio
atdolgozasarol.

A KIFU az IH kérésére a Konzorciumvezetd altal véglegesitett és a TK-hoz benyujtott miszaki-
szakmai koncepciohoz teit észrevételeit a Konzorciumvezetdn keresztll vagy - amennyiben a
Konzorciumvezetd nem kildik be, és az IH ezt jelzi és kéri - kdzvetlenil tovabbitja az |IH-nak.

9.2.1.6. Az MVT miszaki tartalmanak vizsgalata

Projekttervezés szakaszaban MVT mind nem megkezdhetd, mind megkezdhetd projektként
benyujtandé TK-hoz készilhet. KIFU az MVT muszaki tartalmat az I1H altal elére meghatarozott
vizsgalali szempontrendszer és ez alapjan a KIFU altal kidolgozott médszertan szerint vizsgalja. A
1.4.1. pontban foglaltakhoz hasonléan az MVT tobb korben véleményezésre keriilhet, melyek
soran KIFU esetleges észrevételeit elektronikus tton kiildi meg a Konzorciumvezetd részére, aki
dont az észrevetelek alapjan az MVT atdolgozasardl.
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A KIFU a Konzorciumvezetd altal véglegesitett és a TK-hoz benyujtasra kerilé MVT miszaki
megfeleléségérdl mindségbiztositasi nyilatkozatot allit ki, amelyet elektronikusan és postai vagy
személyes kézbesités Utjan megkilld a Konzorciumvezetdnek.

9.2.2. Projektvégrehaijtas
9.2.2.1 A Minbéségbiztositasi terv aktualizalasa

Az MVT projekt dontéshozdja altali elfogadasat kovetden a Mindsegbiziositasi Szakértd
aktualizalja a projekttervezés szakaszara elkészitett mindségbiztositasi tervet.

A projektvegrehajtas szakaszara kilon mindségbiztositasi terv nem készill, a projekttervezés
szakaszara készitett mindségbiztositasi terv keriil modositasra, kiegészitésre.

Az aktualizalt mindségbiztositasi tervet a KIFU a Konzorciumvezetével egyeztetve a projekt
donteshozdja ele terjeszti jdvahagyésra.

A Mindségbiztositasi Szakeértd a projektvégrehaijtas soran bekdvetkezett és mindsegbiztositasi terv
szempontjabdl lényeges valtozds - igy killdndsen (temezés, kéltségterv, miszaki tartalom
mddosulasa — esetén aktualizalja a mindségbiztositasi tervet, amelyet a projekt dontéshozdja a
valtozaskezelésre vonatkozd szabalyok szerint fogad el.

9.2.2.2. Folyamat-mindséghiztositasi feladatok

A projektvégrehajtas soran a KIFU folyamat mindségbiztositdsa a projektiranyitas soran
keletkezett dokumentumok (pl. projekt statuszjelentések, emlékeztetdk, jegyzokényvek, egyeb a
projekimikédés szempontjabdl jelentds dokumentumok) valamint a projektfolyamatok és a
projekiszervezet szabalyszeril miikédésének vizsgalatara terjed ki.

A KIFU a folyamat minségbiztositas soran vizsgalja tobbek kozott:
» a projekt alapitd dokumentum szerinti miikddesi rendet;
a projektfolyamatok hatékony miikidéset;
a projekt dokumentumkezelését;
a véltozaskezelési, kockazatkezelési intézkedés sziikségességét;
a projekt (temterv szerinti elérehaladasat;
a stakeholderek bevonasat;
a tervezett TSZ modositds indokoltsagat, hatdsat a projekicélokra, koltségekre és
iitemezésre
o a projekt aktudlis kockazati besorolasat.

A KIFU a folyamat mindségbiztositas soran tett megallapitasait folyamat mindségbiztositasi
jelentésben rogziti a mindségbiztositasi terv szerinti gyakorisaggal és tartalommal és a
Konzorciumvezetd részére megkildi.

9.2.2.3 Muszaki-mindségbiztositasi feladatok

A projektvégrehaijtas szakaszaban a KIFU a miszaki mindségbiztositasi feladatokat folyamatba
épitett madon végzi.

A KIFU a projekt végrehajtas soran keletkezd, mindségbiztositasi feladatokhoz kapcsolodd

dokumentumokat a keletkezésik idépontjabdl kezddddédden elektronikus dton folyamatosan
véleményezi a Konzorciumvezetd részére, mindségbiztositasi nyilatkozatot azonban az alabbi
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esetekben és dokumentumok vonatkozasaban allit ki:
a) akozbeszerzesi eljaras miiszaki leirasa,
b) méréldkéhdz nem kéthetd kifizetési igénylés,
c) merfoldko elérése valamint
d) TSZ mddositas.

A KIFU a mindségbiztositasi nyilatkozatot az érintett — projekt déntéshozoja altal jovahagyott —
dokumentumok IH-nak térténd benyijtasa elott allitia ki, amelyet elektronikusan és postai vagy
szemeélyes kezbesités utjan kild meg a Konzorciumvezetének.

a) A kézbeszerzesi eljdras maszaki leirdsanak vizsgalata

A KIFU a kézbeszerzési eljaras dokumentumai kézill a miszaki leirast vizsgalja. A muszaki leiras
muszaki megfeleldségének megallapitasa érdekében a KIFU egyéb dokumentumokat, adatokat is
bekérhet a Konzorciumvezetétol.

Az unigs értékhatart elérd vagy meghaladé értéki kdzbeszerzési eljaras esetén a kbzbeszerzési
eljaras meginditasa elétt az IH tamogathatosagi, elszamolhatosagi, valamint miiszaki szempontu,
a KFF pedig kdzbeszerzési-jogi mindségellendrzést végez a kdzbeszerzési dokumentumokon a
27212014 (XI1.5.) Korm. rendelet alapjan.

Az unios ertékhatart el nem éré kdzbeszerzési eljdrasokat az IH kozbeszerzési-jogi,
tamogathatosagi, elszamolhatdsagi, valamint mdszaki szempontd utdellendrzésnek veti ala a
27272014 (X1.5.) Korm. rendelet szerinti rendelkezéseknek megfelelden. Az utdellendrzéshez
szikséges, a kozbeszerzési eljards sordn keletkezett 6sszes dokumentumot a Konzorciumvezetd
a kdzbeszerzési eljaras lefolytatasat kdvetden (az ajanlatok elbiralasardl szolé irasbeli 6sszegezés
megklldését kovetd két munkanapon belil) kildi meg az IH részére.

A KIFU a kozbeszerzési dokumentaciokban vizsgalja:
e hogy a kézbeszerzési dokumentacié muszaki szakmai tartalma 6sszhangban van-e a
Tamogatdsi kérelemben jovahagyott projekt miiszaki szakmai tartalmaval,
» az |H altal elére meghatarozott vizsgalati szempontrendszer és ez alapjan a KIFU altal
kidolgozott médszertan szerinti megfeleldséget.

b} Merféidkéhéz nem kéthetd kifizetési igénylés

A Konzorciumvezetd a tamogatasi szerzodésben foglalt itemezés szerinti mérfoldkovek elérését
kévetden koteles idékozi kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felmerilt es
elszamolni kivant kéltségeirdl, idokozi kifizetési igénylés azonban mérfoldko elerését megelézéen
is benytjthato.

A KIFU a kifizetési igényléseknél vizsgalja:

o hogy az elszamolni kivant tevékenységek kozvetlenil kapcsolédnak-e a tamogatott
projekthez, hozzajarulnak-e a projekt céljainak eléréséhez, nélkiildzhetetlenek annak
elinditdsdhoz és/vagy végrehajtasdhoz és a tdmogatasi kérelem alapjan megkotott
tdmogatasi szerzddésben, illetve annak hatalyos modositdsaban betervezesre kerilltek-e,
a Kbt. hatalya ala nem tartozd beszerzés valamint a sajat teljesités mlszaki leirasat,
hogy valamennyi (Kbt. hatalya ala és hatalya ala nem tartozd) beszerzés valamint sajat
teljesités esetén a teljesités ténylegesen megtortént-e, és arra a szerzodésnek megfeleld
mddon kerdlt-e sor,
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e hogy az elszamolasra benyujtasra kerild szamlak teljesitését igazold alatamasztd
dokumentumai minden egyes tevékenységre vonatkozéan, telies koriien benyujtasra
kerliltek-e amelyekkel a projekt megvalositasa megfelelden igazolt,

c) Merféldké elérése

A projekt célkitizései megvaldsitasanak, nyomon kévetesének erdekében a TSZ-ben projekt
szintli mérfdldkovek kerilnek meghatarozasra, amelyekkel kapcsolatos részletes elvarasokat a
Felhivas rogziti. Ezen elvarasok kozétt fé6 szabalyként szerepel, hogy minden merféldkéhéz
kifizetési igénylés kapcsolodik.

Ennek megfeleléen a Konzorciumvezetd a TSZ-ben foglalt Gtemezés szerinti mérfldkd elérését
kbvetben idokdzi kifizetési igénylésben szamol be a projekt eredményességérdl és
hatékonysagarol
s @z elszamolni kivant kdltségek, valamint
e a projekt pénziigyi és miszaki-szakmai elrehaladasardl szo6lé beszamold IH részére
torténd benyujtasaval.

A fentiek alapjan a KIFU a mérfoldkd elérésénél vizsgalja
e a kifizetési igényléseket a b) pontban meghatarozottak szerint;
e a projekt pénziigyi és miszaki-szakmai eldrehaladasarol 52010 beszamolot,
o abenyujtott kifizetési igénylésben bemutatasra keriild fizikai, szakmai elérehaladas a TSZ-
szel dsszhangban valosult meg.

A KIFU a vizsgalathoz egyéb dokumentumokat is bekérhet, tovabba figyelembe veszi a
Konzorciumvezetd termék mindségbiztositdja altal kiallitott termék mindségbiztositasi jelentés
megallapitasait is.

d) A TSZ mddositas kezdemeényezésének vizsgalata

Az Konzorciumvezetd TSZ médositas iranti kezdeményezéseinél a KIFU elsdsorban azt vizsgalja,
hogy a médosilas érinti-e a projekt miiszaki — szakmai tartalmat.

Amennyiben a KIFU megallapitja, hogy a modositas a projekt miiszaki-szakmai tartalmat nem
érinti, megallapitasat .nem relevans” jelzessel régziti a mindségbiztositasi nyilatkozatban. Ebben
az esetben a modositasi kérelem vizsgalata a folyamat mindségbiztositas szerint folytatodik,
amelynek eredmeényét a KIFU a soron kévetkez6 folyamat mindségbiztositasi jelentésben megklildi
a Konzorciumvezett részére,

Abban az esetben, ha a modositasi kérelem a miiszaki-szakmai tartalom véitozasaval jar, a KIFU
a TSZ modositas indoklasanak szakmai megalapozottsagat vizsgalja.

9.2.2.4. Zar6é mérfoldkéhdz kapcsolodé mindségbiztositasi feladatok

A folyamat mindségbiztositas keretében a KIFU a zérd mérfoldkéhoz kapesolodoan dsszefoglalét
készit a projektvégrehajtas tapasztalatairdl, amely kiterjed a projektiranyitas soran keletkezett
dokumentumock, a projektiolyamatok és a projekiszervezet szabdlyszer(li mikddésének
osszefoglald vizsgalatara, s eredményeinek értékelésére.

A miiszaki minéségbiztositas soran a KIFU a 9.2.2.3. ¢) pontjan til tébbek kdzott vizsgalja

» a projektcélok teljesilését,
e a projekt tervezett teljes funkcionalitasanak megvalosulasat;
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e aprojekt altal létrehozott eredmény jogi, miiszaki keretfeltételeinek meglétét;
e a projekt soran fejlesztett informatikai rendszer Gzemeltetésre atadasanak maodjat.

9/10. Zaro rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas 20 oldalon és 4 db eredeti példanyban késziilt. A Megallapodas a
tamogatasi szerzidés elvélaszthatatlan részét képeazi.

10.2. A jelen Megallapodas hatalyba lépésének napja megegyezik a Tagok koézil az utolsokeént
alaird alalirasanak napjaval. A Konzorciumvezett a Megéllapodas hatdlyba lépését kévetden a
Megallapodast megkuldi a Tamogatd részére.

10.3. Jelen Megallapodasban nem szabdlyozott kérdésekben a vonatkozd magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadodk.

10.4. A Tagok képviseletében alairé személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltiintetettek szerint
jogosultak a Tag keépviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkdtésére és
alairasara. Alaird képviseldk kijelentik tovabba, hogy a testiileti szerveik részérd) a jelen
Megallapodas megkotéséhez szikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
tamogatasi jogligyletet jovahagytak és harmadik személyeknek semminemil olyan jogosultsaga
nincs, mely a Tag részérdl megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas
megkdtését, és az abban foglalt kitelezettségek maradéktalan teljesitését.

A Tagok a Megallapodast atclvastak, és kdzos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.

Konzorcium Vezetdje Konzorciumi Tag
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